

RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE

PHASE 2

909 boulevard de la Vérendrye, Gatineau, QC, J8Y 1W7



PERSPECTIVE 3D À TITRE INDICATIF SEULEMENT. LES ACCESSOIRES DÉMONTRÉS PEUVENT VARIER DES CHOIX FINAUX, SE RÉFÉRER AUX PLANS EN ARCHITECTURE ET ÉLECTROMÉCANIQUE POUR LES CHOIX DES ÉQUIPEMENTS ET DES DÉTAILS DE FINITION.

LISTE DES DESSINS			
2-A1.1	PAGE DE PRÉSENTATION	2-A8.1	PLAN DES BLINDAGES (S-S ET RDC)
2-A1.2	NOTES GÉNÉRALES	2-A8.2	COUPES DES BLINDAGES
2-A1.3	LÉGENDES, BORDEREAU DES COMPOSITIONS ET DÉTAILS TYPES	2-A10.1	DÉTAILS D'ENVELOPPE
2-A1.4	IMPLANTATION - LOGISTIQUE ET ACCÈS DU CHANTIER	2-A10.2	DÉTAILS D'ENVELOPPE
2-A1.5	PLAN DES PROTECTIONS TEMPORAIRES	2-A10.3	DÉTAILS INTÉRIEURS
2-A3.1	PLAN DE DÉMOLITION SOUS-SOL	2-A10.4	DÉTAILS D'ANCRAGES
2-A3.2	PLAN DE DÉMOLITION DE PLAFOND RÉFLÉCHI DU SOUS-SOL	2-A12.1	MOBILIER INTÉGRÉ SALLE DE TRAITEMENT 04
2-A3.3	PLAN DE DÉMOLITION RDC	2-A12.2	MOBILIER INTÉGRÉ
2-A3.4	PLAN DE DÉMOLITION DU TOIT - SECTEUR NORD	2-A12.3	COUPES ET DÉTAILS MOBILIER INTÉGRÉ
2-A4.1	PLAN DE CONSTRUCTION SOUS-SOL	2-A12.4	COUPES ET DÉTAILS MOBILIER INTÉGRÉ
2-A4.2	PLAN DE CONSTRUCTION RDC	2-A12.5	COUPES ET DÉTAILS MOBILIER INTÉGRÉ
2-A4.3	PLAN DE CONSTRUCTION DU TOIT - SECTEUR NORD		
2-A5.1	PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL		
2-A5.2	PLAN D'AMÉNAGEMENT DE PLAFOND RÉFLÉCHI DU SOUS-SOL		
2-A6.1	PLAN DE FINIS DU SOUS-SOL		
2-A7.1	PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI (CONSTRUCTION) DU SOUS-SOL		



ARCHITECTURE
+ design

1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

PAGEAU
MOREL


www.pageaumorel.com
Montréal

CIMA+

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de l'Outaouais

Québec

PLAN CLÉ



CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

SCEAU:

Ordre des architectes
A 4915
KARINE BOIVIN
ARCHITECTE
du Québec

CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES
DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :	
2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 86%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2

DESSIN:

PAGE DE PRÉSENTATION

VÉRIFIÉ PAR : K.BOIVIN	PAGE: 2-A1.1
DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD	

ARCHITECTURE

PHASE 2
21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE

NOTES GÉNÉRALES DE DÉMOLITION

- AUCUNE MESURE NE DOIT ÊTRE PRISE DIRECTEMENT SUR LES PLANS.
- TOUTES LES MESURES INDIQUÉES SUR LES PLANS SONT APPROXIMATIVES, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LES VALIDER SUR PLACE.
- RETIRER TOUTS LES ÉLÉMENTS NOTÉS AUX PLANS DE DÉMOLITION ET DISPOSER DU SITE À L'EXCEPTION D'INDICATION CONTRAIRE.
- EFFECTUER TOUTS LES PERCEMENTS ET DÉCOUPAGES, INDIQUÉS AUX PLANS, DANS LES MURS EXISTANTS POUR LES CHANGEMENTS D'APPAREILS DE PLOMBERIE EXISTANTS. L'ENTREPRENEUR DEVRA RAGRÉER TOUTES LES SURFACES DE MURS, PLANCHERS ET PLAFONDS QUI DEVRONT ÊTRE CONSERVÉES ET QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉES PAR LES TRAVAUX.
- L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTÉGER TOUTS LES ACCESSOIRES ET SURFACES EXISTANTS QUI SERONT CONSERVÉS LORS DES TRAVAUX DE DÉMOLITION.
- L'ENTREPRENEUR DEVRA PROTÉGER TOUTS LES ESPACES DU BÂTIMENT QUI NE SONT PAS INCLUS DANS LE CONTRAT.
- L'ENTREPRENEUR DEVRA RETIRER DU SITE, SANS DÉLAI, TOUTS LES ÉLÉMENTS DE REBUTS OU DÉBRIS QUI POURRAIENT ÊTRE DANGEREUX POUR LES OCCUPANTS DU BÂTIMENT.
- L'ENTREPRENEUR DEVRA METTRE TOUTS LES DÉBRIS ET REBUTS DE DÉMOLITION DANS DES CONTENEURS À DÉCHETS ET LES ÉVACUER DU SITE. L'ENTREPRENEUR DOIT ASSUMER LES FRAIS.
- AVANT D'INTERROMPRE UN SERVICE TEL QUE : ÉLECTRICITÉ, EAU, GAZ, ETC., L'ENTREPRENEUR DOIT AVISER LE REPRÉSENTANT DU CISSO 72 HEURES OUVRABLE À L'AVANCE, POUR LES DEMANDES.
- SE RÉFÉRER AUX PLANS DE MÉCANIQUE, ÉLECTRIQUE ET STRUCTURE POUR LES ÉLÉMENTS À DÉMOLIR RELATIFS À CES DISCIPLINES.
- L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTS LES PLANS, DIMENSIONS, DÉTAILS, DEVIS, ET CONDITIONS DE CHANTIER EN PLUS D'AVISER L'ARCHITECTE DE TOUT DÉSACCORD ET OMISSION.

NOTES GÉNÉRALES DE DÉMOLITION DES PLAFONDS

- VOIR MÉCANIQUE, ÉLECTRIQUE ET STRUCTURE POUR LES ÉLÉMENTS À DÉMOLIR RELATIFS À CES DISCIPLINES.
- L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER DE NE LAISSER AUCUN DÉBRIS DE CONSTRUCTION DANS L'ENTRE-PLAFOND.
- RAGRÉER ET NETTOYER TOUTES LES SURFACES AFFECTÉES PAR LES TRAVAUX (INCLUANT L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX REPRÉSENTÉE AUX PLANS).

NOTES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

- TOUTS LES TRAVAUX DEVRONT RESPECTER LES CODES DE BÂTIMENT ET LES NORMES EN VIGUEUR.
 - AUCUNE MESURE NE DOIT ÊTRE PRISE DIRECTEMENT SUR LES PLANS.
 - TOUTES LES MESURES INDIQUÉES SUR LES PLANS SONT APPROXIMATIVES, L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LES VALIDER SUR PLACE.
 - L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTS LES PLANS, DIMENSIONS, DÉTAILS, DEVIS ET CONDITIONS DE CHANTIER. L'ENTREPRENEUR DEVRA AVISER L'ARCHITECTE DE TOUT DÉSACCORD ET OMISSION AVANT D'ENTREPRENDRE LES TRAVAUX.
 - L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR TOUTS LES MATÉRIAU ET LA MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRES POUR COMPLÉTER TOUTES LES ÉTAPES DES TRAVAUX.
 - L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EST RESPONSABLE DE FOURNIR ET INSTALLER TOUTS LES EMBÔTEMENTS REQUIS AUTOUR DES CONDUITS MÉCANIQUES OU LES POUTRES ET COLONNES INDIQUÉES SUR LES DESSINS.
 - L'ENTREPRENEUR DOIT SCELLER ADEQUATEMENT TOUTS LES PÉRIMÈTRES D'OUVERTURES POUR CONDUITS MÉCANIQUES/ÉLECTRIQUES QUI TRAVERSENT LES CLOISONS DANS L'ESPACE MÉCANIQUE (ENTRE-PLAFOND) AFIN DE CONSERVER L'INTÉGRITÉ ACOUSTIQUE (ITS) ET/OU ULC DE CHAQUE CLOISON.
 - L'ENTREPRENEUR DEVRA RAGRÉER TOUTES LES SURFACES DE PLANCHER, MURS ET PLAFOND ENDOMMAGÉES LORS DES TRAVAUX. UTILISER DES MATÉRIAUX DE MÊMES TYPES POUR TOUTS LES TRAVAUX D'ARCHITECTURE, DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ DU CONTRAT.
 - AVANT DE PROCÉDER AUX TRAVAUX DE PEINTURE, RAGRÉER TOUTES LES IMPERFECTIONS EXISTANTES SUR LES MURS ET LES RETOMBÉES DE PLAFOND. PRÉPARER LES SURFACES TELLES QUE REQUIS ET PEINTURER.
 - L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DEVRA RAGRÉER LES MURS ET FAIRE LES RETOUCHES DE PEINTURE NÉCESSAIRES SUITE À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION.
 - L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT PROTÉGER LES TRAVAUX COMPLÈTES DU PRÉSENT CONTRAT JUSQU'AU PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX ET L'APPROBATION FINALE DE L'ARCHITECTE ET DU REPRÉSENTANT DU CISSO.
 - RÉFÉRER AUX DESSINS ET AUX DEVIS EN MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ ET STRUCTURE POUR LES TRAVAUX À COORDONNER AVEC CES DISCIPLINES.
 - L'ENTREPRENEUR DEVRA MESURER SUR PLACE LES DIMENSIONS POUR TOUTS LES MOBILIERS AVANT LA FABRICATION.
 - L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT PERMETTRE UN ACCÈS SECURITAIRE À SON CHANTIER POUR LES ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS ENGAGÉS PAR LE CISSO, TELS QUE C-RAD ET VARIAN. IL DOIT PRÉVOIR TOUTES LES COORDINATIONS ET DISCUSSIONS REQUISES AVEC CES ENTREPRENEURS SPÉCIALISÉS.
- NOTES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION DES PLAFONDS**
- L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR ET INSTALLER TOUTS LES SYSTÈMES DE PLAFOND SPÉCIFIÉS AUX PLANS.
 - L'ENTREPRENEUR DEVRA METTRE LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE PLAFOND DE NIVEAU.
 - SE RÉFÉRER AUX DESSINS DE MÉCANIQUE POUR LOCALISER LES DIFFUSEURS ET LES APPAREILS D'ÉCLAIRAGE À INTÉGRER AU PLAFOND.
 - L'ENTREPRENEUR DOIT S'ASSURER DE NE LAISSER AUCUN DÉBRIS DE CONSTRUCTION DANS L'ENTRE-PLAFOND.
 - SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES TRAMES DE PLAFOND, SUSPENDU SONT CENTRÉES À L'INTÉRIEUR DE LA PIÈCE OU ELLES SE TROUVENT.
 - SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES RETOMBÉES DE PLAFOND SONT CONÇUES DE FAÇON À COUVRIR LES CONDUITS MÉCANIQUES ET AYANT UNE DIMENSION MINIMUM RÉALISABLE.

NOTES GÉNÉRALES DES FINIS

- L'ENTREPRENEUR DEVRA VÉRIFIER TOUTS LES PLANS, DIMENSIONS, DÉTAILS, DEVIS ET CONDITION DE CHANTIER, EN PLUS D'AVISER L'ARCHITECTE DE TOUT DÉSACCORD ET OMISSION AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX.
- L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR TOUTS LES MATÉRIAUX ET LA MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRES POUR COMPLÉTER TOUTES LES ÉTAPES DES TRAVAUX.
- L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT PROTÉGER LES TRAVAUX COMPLÈTES DU PRÉSENT CONTRAT JUSQU'AU PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX ET L'APPROBATION FINALE DE L'ARCHITECTE.
- TOUTS LES ÉLÉMENTS DE PLOMBERIE ET D'ÉLECTRICITÉ DOIVENT ÊTRE COORDONNÉS AVEC LES CONSULTANTS EN ÉLECTROMÉCANIQUE.
- PROLONGER LE REVÊTEMENT DE PLANCHER SOUS LES APPAREILS AMOVIBLES OU EXPOSANT LE REVÊTEMENT.
- LA TRANSITION ENTRE DEUX REVÊTEMENTS DOIT SE FAIRE SOUS L'ÂME DE LA PORTE, SAUF INDICATION CONTRAIRE.
- L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE PRÉVOIR LES PRODUITS DE RAGREAGE DE LA DALLE, DE PRÉPARATION DE LA DALLE ET DE POSE EN FONCTION DES CONDITIONS EXISTANTES ET DES REVÊTEMENTS DE PLANCHER SPÉCIFIÉS.

NOTES GÉNÉRALES DE MOBILIER

- L'ENTREPRENEUR DEVRA MESURER SUR PLACE LES DIMENSIONS DE TOUT LE MOBILIER INTÉGRÉ AVANT LA FABRICATION.
- FOURNIR ET INSTALLER LA QUINCAILLERIE REQUISE DANS LA FABRICATION DES MODULES D'ARMOIRE POUR CONSTRUCTION SOLIDE.
- TOUTS LES FINIS INTÉRIEURS (NON-EXPOSÉS) PEUVENT ÊTRE FINIS EN MÉLAMINE BLANCHE.
- TOUTS LES ÉLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ ET DE PLOMBERIE DOIVENT ÊTRE COORDONNÉS AVEC LES CONSULTANTS EN ÉLECTROMÉCANIQUE.
- PRÉVOIR TOUTS LES RENFORTS MURAUX NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION DES MOBILIERS DANS LES MURS. VOIR NOTES GÉNÉRALES DES FONDS DE CLOUAGE SUR CETTE PAGE.

NOTES GÉNÉRALES DES DIMENSIONS AUX PLANS

- EXISTANT À DÉMOLIR OU CONSERVER:
- SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS POUR DES ÉLÉMENTS EXISTANTS SONT DONNÉES À PARTIR DE LA FACE FINIE DES CLOISONS.
- DIMENSIONS INTÉRIEURES (PLAN AGRANDIS ET AMÉNAGEMENTS):
- SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES DIMENSIONS INTÉRIEURES PARTENT DE LA FACE INTÉRIEURE DU COLOMBAGE EXTÉRIEUR OU DE LA FACE INTÉRIEURE DU COLOMBAGE DE LA SÉPARATION COUPE-FEU JUSQU'AU CENTRE DU COLOMBAGE D'UNE NOUVELLE CLOISON INTÉRIEURE AU PROCHAIN CENTRE CROISÉ OU PARTENT DE LA FACE FINIE INTÉRIEURE CONSERVÉES JUSQU'À LA PROCHAÎNE CLOISON EXISTANTE OU NOUVELLE.
- DIMENSIONS INTÉRIEURES (OUVERTURES):
- SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES OUVERTURES INTÉRIEURES (PORTES ET FENÊTRES) SONT INSTALLÉES DE FAÇON À LAISSER 150mm (6po) ENTRE L'OUVERTURE DE LA PORTE (INTÉRIEUR CADRE) ET LA CLOISON INTÉRIEURE ADJACENTE, DONC CELLE-CI NE SONT PAS INDIQUÉES EN PLAN.
- LES OUVERTURES INTÉRIEURES INDIQUÉES SONT POSITIONNÉES À PARTIR DE LEUR CENTRE JUSQU'À L'AXE OU CLOISON INTÉRIEURE LA PLUS PROCHE.
- DIMENSIONS DES REVÊTEMENTS DE PLANCHERS ET PLAFONDS:
- SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES DIMENSIONS DE REVÊTEMENTS INTÉRIEURS SONT DONNÉES À L'INTÉRIEUR DES PIÈCES FINIES.

NOTES GÉNÉRALES

NOTES GÉNÉRALES DES CLOISONS TEMPORAIRES DE CHANTIER

- POUR TOUTS LES OUVRAGES DE PROTECTION TEMPORAIRE, SE RÉFÉRER AU DEVIS ET AU PLAN DES PROTECTIONS TEMPORAIRES À LA PAGE 1-A1.5.
- TOUTES LES CLOISONS TEMPORAIRES DE CHANTIER DOIVENT ÊTRE ANTI-POUSSIÈRE, JOINTS SCELLÉS ET PLÂTRÉS. UN APPRÊT DOIT ÊTRE APPLIQUÉ SUR TOUTE LA SURFACE DE GYPSE.
- LES PORTES ET CADRES DOIVENT ÊTRE PEINTS EN BLANC.
- CHAQUE ZONE DE CHANTIER DOIT ÊTRE FERMÉE ET SÉCURISÉE. LES ACCÈS AU CHANTIER DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉS.
- FAIRE APPROUVER LES CLOISONS TEMPORAIRES PAR LE REPRÉSENTANT DU CISSO AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
- VOIR CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS LORS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION. VOIR DOCUMENTS DU CISSO.

NOTES GÉNÉRALES DES OSSATURES MÉTALLIQUES NON-PORTEUSES

- LES COLOMBAGES MÉTALLIQUES AINSI QUE LES ASSEMBLAGES DOIVENT ÊTRE CONÇUS ET DÉTAILLÉS PAR LE FOURNISSEUR DES COLOMBAGES. LES DESSINS D'ATELIER DOIVENT INDIQUER LES CHARGES APPLICABLES ET DOIVENT ÊTRE SIGNÉS ET SCELLÉS PAR UN INGÉNIEUR LICENCIÉ DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

NOTES GÉNÉRALES DES CLOISONS ACOUSTIQUES

- LORSQUE SEULEMENT L'INSONORISATION EST REQUISE (CLOISON AVEC ISOLANT), EXÉCUTER LE SCELLEMENT DES CLOISONS TEL QUE MONTRÉ AUX DÉTAILS TYPIQUES EN UTILISANT UN MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ ACOUSTIQUE.
- LORSQUE L'ISOLATION ACOUSTIQUE EST REQUISE DANS UNE CLOISON, EXÉCUTER LE SCELLEMENT ACOUSTIQUE SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE DES CLOISONS, AUX DIFFÉRENTES JONCTIONS (MURS, PLANCHER, PLAFOND, PÉRIMÈTRE DES OUVERTURES ET PERCEMENTS), ET CE, DES DEUX CÔTÉS DE LA CLOISON.
- DANS LES CLOISONS ACOUSTIQUES ISOLÉES, L'ISOLANT DOIT AVOIR UNE ÉPAISSEUR MINIMALE DE 90% DE LA PROFONDEUR DES MONTANTS MÉTALLIQUES.
- ASSURER L'INTÉGRITÉ ET L'ÉTANCHÉITÉ ACOUSTIQUE AU PASSAGE DES CONDUITS ÉLECTROMÉCANIQUES.
- SE RÉFÉRER AUX DÉTAILS TYPIQUES POUR LE TRAITEMENT ACOUSTIQUE DES CLOISONNEMENTS.
- LE RÉAMÉNAGEMENT INCLUT NOTAMMENT L'EXÉCUTION D'UNE PERFORMANCE ACOUSTIQUE DE HAUTE QUALITÉ. TOUTS LES DÉTAILS DE SCELLEMENT ET DE TRAITEMENT ACOUSTIQUE DE JONCTION ET DE PLAFONDS, MURS ET PLANCHERS DEVRONT ÊTRE EXÉCUTÉS DE FAÇON TRÈS RIGOREUSE.

NOTES GÉNÉRALES DES FONDS DE CLOUAGE

- FOURNIR ET INSTALLER UN FOND DE CLOUAGE EN ACIER PARTOUT OÙ DES ÉLÉMENTS SONT FIXÉS AU MUR OU AU PLAFOND.
- PRÉVOIR UN FOND DE CLOUAGE EN BOIS (IGNIFUGÉ POUR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS):
- ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE (SI REQUIS)
- ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES (SI REQUIS)
- PRÉVOIR UN FOND DE CLOUAGE EN ACIER POUR LES ÉLÉMENTS SUIVANT:
- MOBILIER FIXE (ARMOIRES HAUTES, ARMOIRES BASSES, ARMOIRES PLEINE HAUTEUR, COMPTOIRS)
- MAINS COURANTES
- TOUTS AUTRE ÉLÉMENT NON LISTÉ CI-HAUT
- SE RÉFÉRER AU DÉTAIL DE JONCTION TYPIQUE (L) PAGE 1-A1.3 POUR L'INSTALLATION D'UN FOND DE CLOUAGE DANS UNE CLOISON NOUVELLE OU EXISTANTE.

NOTES GÉNÉRALES DE SIGNALISATION

- TOUTE PORTE D'ISSUE DOIT COMPORTER UNE SIGNALISATION PLACÉE AU-DESSUS OU À CÔTÉ. (ARTICLE 3.4.5.1 1))
- LA SIGNALISATION D'ISSUE DOIT :
 - 1) ÊTRE BIEN VISIBLE À L'APPROCHE DE L'ISSUE;
 - 2) ÊTRE CONSTITUÉE D'UN PICTOGRAMME VERT ET D'UN SYMBOLE GRAPHIQUE BLANC OU DE TEINTE PÂLE CONFORMES AUX EXIGENCES DE COULEURS DE LA NORME ISO 3864-1, « SYMBOLES GRAPHIQUES COULEURS DE SÉCURITÉ ET SIGNAUX DE SÉCURITÉ - PARTIE 1: PRINCIPES DE CONCEPTION POUR LES SIGNAUX DE SÉCURITÉ ET LES MARQUAGES DE SÉCURITÉ »; ET
 - 3) ÊTRE CONFORME AUX DIMENSIONS INDIQUÉES DANS LA NORME ISO 7010, « SYMBOLES GRAPHIQUES COULEURS DE SÉCURITÉ ET SIGNAUX DE SÉCURITÉ - SIGNAUX DE SÉCURITÉ UTILISÉS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL ET DANS LES LIEUX PUBLICS » (ARTICLE 3.4.5.1 2))
- LES SIGNALISATIONS D'ISSUE ÉCLAIRÉES DE L'INTÉRIEUR DOIVENT ÊTRE ÉCLAIRÉES CONTINUËLLEMENT. (ARTICLE 3.4.5.1 3))
- LE CIRCUIT ALIMENTANT LES SIGNALISATIONS D'ISSUE ÉCLAIRÉES DE L'EXTÉRIEUR ET DE L'INTÉRIEUR :
 - 1) NE DOIT PAS ALIMENTER D'AUTRE ÉQUIPEMENT QUE L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ; ET
 - 2) DOIT ÊTRE RELIÉ À UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE SECOURS DU TYPE DÉCRIT À L'ARTICLE 3.2.7.4. (ARTICLE 3.4.5.1 5))
- SI AUCUNE ISSUE NEST VISIBLE DEPUIS UN CORRIDOR COMMUN, UN CORRIDOR UTILISÉ PAR LE PUBLIC DANS LE CAS D'UN USAGE PRINCIPAL DU GROUPE A OU B, OU UNE VOIE PRINCIPALE DESERVANT UNE AIRE DE PLANCHER SANS CLOISONS DONT LE NOMBRE DE PERSONNES EST SUPÉRIEUR À 150, UNE SIGNALISATION D'ISSUE CONFORME AUX ALINÉAS 2)B) ET C) ET COMPORTANT UNE FLÈCHE OU UN AUTRE INDICATEUR DE LA DIRECTION DE LA SORTIE DOIT ÊTRE FOURNIE. (ARTICLE 3.4.5.1 6))

NOTES GÉNÉRALES DE COUPE-FEU


- CONCEVOIR ET CONSTRUIRE LE BÂTIMENT CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA PROVINCE APPLICABLE AU PROJET INCLUANT LES NORMES ET STANDARDS, SANS SY LIMITER, DE LA LISTE SUIVANTE :
- LE CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU CANADA (NFPA)
 - CANULC-S101, « Résistance au feu pour les bâtiments et les matériaux de construction »
 - CANULC-S114, « Détermination de l'incombustibilité des matériaux de construction »
 - CANULC-S115, « Essais de résistance au feu des dispositifs coupe-feu »
 - CANULC-S524, « Installation des réseaux avertisseurs d'incendie »
 - CANULC-S537, « Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie »
 - CANULC-S561, « Installation et services - Systèmes et centrales de réception d'alarme incendie »
- CONSERVER TOUTS LES DOCUMENTS ET NORMES DE SÉCURITÉ INCENDIE SUR PLACE.
- LES INCENDIES ET LE BRÛLAGE DES ORDURES SUR LE SITE SONT INTERDITS
- SE CONFORMER AU CODE DU BÂTIMENT RESPECTIF POUR LA SÉCURITÉ INCENDIE DANS LA CONSTRUCTION ET AUX CODES ET RÈGLEMENTS PROVINCIAUX POUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES, LA LUTTE CONTRE LES INCENDIES ET LA SÉCURITÉ DES PERSONNES DANS LE BÂTIMENT EN SERVICE.
- UTILISER DES MATÉRIAUX ET DES ASSEMBLAGES CONFORMES À LA DÉFINITION DE "CONSTRUCTION NON COMBUSTIBLE" FIGURANT DANS LE CODE APPLICABLE. FOURNIR DES MATÉRIAUX NON COMBUSTIBLES CONFORMES AUX EXIGENCES DU CODE QUANT À LA PROPAGATION DE LA FLAMME, À L'APPORT DE COMBUSTIBILITÉ ET À L'ÉMISSION DE FUMÉE.
- CERTIFIER LES ASSEMBLAGES AVEC DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU PAR UN ORGANISME DE CERTIFICATION CANADIEN, ACCRÉDITÉ PAR LE CONSEIL CANADIEN DES NORMES
- OBTURER LES FENTES AUTOUR DES PÉNÉTRATIONS DANS LES MURS COUPE-FEU AVEC UN SCELLANT IGNIFUGE D'UNE RÉSISTANCE AU FEU ÉGALE À LA RÉSISTANCE AU FEU DU MUR
- LES MURS AVEC SÉPARATION COUPE-FEU DOIVENT COMPORTER UN JOINT ÉTANCHE À LA FUMÉE À LA JONCTION D'UN PLANCHER, D'UNE DALLE DE TOIT, OU D'UN PLATELAGE DE TOIT AFIN D'ASSURER LA CONTINUITÉ DES SÉPARATIONS COUPE-FEU. - [3.1.8.3]
- LES GAINES TRAVERSANT UN TOIT, LES PAROIS D'UNE ISSUE, ET LES SÉPARATIONS COUPE-FEU DOIVENT SE PROLONGER DANS TOUTE LA TRAVERSEE DES VIDES TECHNIQUES HORIZONTAUX ET DES VIDES DE CONSTRUCTION ET COMPORTER UN JOINT ÉTANCHE À LA FUMÉE À LA JONCTION D'UN PLANCHER, D'UNE DALLE DE TOIT, OU D'UN PLATELAGE DE TOIT AFIN D'ASSURER LA CONTINUITÉ DES SÉPARATIONS COUPE-FEU. - [3.1.8.3]
- LA CONTINUITÉ D'UNE SÉPARATION COUPE-FEU DOIT ÊTRE MAINTENUE À SA JONCTION AVEC UNE AUTRE SÉPARATION COUPE-FEU, UN PLANCHER, UN PLAFOND, UN TOIT OU UN MUR EXTÉRIEUR. - [3.1.8.3]
- LES PORTES ET CADRES CÔTÉS POUR LEUR RÉSISTANCE AU FEU DOIVENT ÊTRE HOMOLOGUÉS PAR UN ORGANISME ACCRÉDITÉ PAR LE CONSEIL CANADIEN DES NORMES ET DOIVENT PORTER L'ÉTIQUETTE DE L'ORGANISME EN QUESTION INDIQUANT LES CÔTES ET DEGRÉS DE RÉSISTANCE AU FEU PRÉSCRITS.
- FOURNIR DES EXTINGUEURS D'INCENDIE DE TYPE, D'EMPLACEMENT ET DE CAPACITÉ CONFORMES AUX EXIGENCES DES CODES EN VIGUEUR. LE BUREAU DU COMMISSAIRE AUX INCENDIES ET DES NORMES STANDARDS.
- FOURNIR UN VOLET COUPE-FEU, REGISTRE COUPE-FEU TEL QUE REQUIS DANS LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D'AIR DANS LES SÉPARATIONS COUPE-FEU DES MURS ET DES PLANCHERS. FOURNIR UNE TRAPPE D'ACCÈS SUR LE CONDUIT POUR LA VÉRIFICATION ET ENTRETIEN DU VOLET.
- FIXER LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES/MÉCANIQUES À UN PANNEAU DE CONTREPLAQUE PEINT D'UNE PEINTURE IGNIFUGE



1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@4architecture.ca




Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais
Québec



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye, Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :
2024.11.14 Appel d'offres
2024.08.23 Définitif 99%
2024.05.31 Définitif 66%
2022.12.20 Définitif 50% - PHASE 2

DESSIN:

NOTES GÉNÉRALES


VÉRIFIÉ PAR : K.BOIVIN
DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD
PAGE: 2-A1.2


ARCHITECTURE

PHASE 2
21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE

LÉGENDE DES DESSINS

LÉGENDE DE SYMBOLE

- 

SECTEUR DE L'HÔPITAL SITUÉ À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DES TRAVAUX PRINCIPALE ET SANS INTERVENTION PARTICULIÈRE (SAUF INDICATIONS CONTRAIRES AUX PLANS)
- 

NOUVEAU MUR
- 


MUR EXISTANT
- 

MUR À DÉMOLIR
- 


MUR TEMPORAIRE
- 

NOUVELLE PORTE
- 

PORTE EXISTANTE
- 

PORTE, CADRE ET QUINCAILLERIE À DÉMOLIR
- 

ÉLÉMENT À DÉMOLIR (VUE DE FACE)
- 

ACCÈS À L'ISSUE
- 

NIVEAU SELON UNE BASE DONNÉE (UNITÉ mm)
- 

HAUTEUR DE PLAFOND (UNITÉ mm)
- 

COMPOSITION DES CLOISONS
- 

NOUVELLE PORTE OU FENÊTRE
- 

A: DÉTAIL NO.
B: PROVENANT DU DESSIN NO.
C: SUR FEUILLE NO.
- 

PIÈCE
NOM DE LA PIÈCE ET NUMÉRO DE LOCAL
- 


SANS INTERVENTION PARTICULIÈRE SAUF INDICATION CONTRAIRE
- 

RÉFÉRENCE À UNE PHOTOGRAPHIE DE L'EXISTANT
X: NUMÉRO DE PHOTO SUR LA PAGE
- 


ALIGNER LES SURFACES

BORDEREAU DES CLOISONS TYPES





NOTES GÉNÉRALES DES COMPOSITIONS:
• TYPIQUE: LA FINITION DU GYPSE EST INTERROMPUE @ 150 mm PASSÉ LE FINI DE PLAFOND, SAUF INDICATIONS CONTRAIRES.




NOTES:
- PRÉVOIR DES CONTREVENTEMENTS EN MONTANTS D'ACIER AU SOMMET DE LA CLOISON DANS L'ENTREPLAFOND AFIN DE LA STABILISER.
COORDONNER AVEC LES ÉLÉMENTS ET LES TRAVAUX MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES.



NOTES:
- TYPE DE CLOISON AUTORISÉ SEULEMENT POUR SCELLER L'ENTREPLAFOND DU CHANTIER ET POUR LES ZONES DE TRAVAUX TEMPORAIRES DE COURTE DURÉE AUTORISÉES PAR LE CISSSO.



NOTE: LE PLAFOND DOIT ÊTRE CONÇU AFIN DE RÉSISTER AUX CHARGES SISMIQUE. VALIDER AVEC UN INGÉNIEUR EN STRUCTURE ET FOURNIR UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ SUITE À L'INSTALLATION QUI DÉMONTRE LA CONFORMITÉ




DÉTAILS TYPIQUES


DÉTAILS DE JONCTIONS TYPIQUES DES CLOISONS

LÉGENDE DÉTAILS TYPIQUES


- 1 PANNEAU DE GYPSE SUR FOURRURES MÉTALLIQUES
- 2 RUBAN ET COMPOSE À JOINT
- 3 MONTANT MÉTALLIQUE FIXÉ AU MUR OU COLONNE
- 4 MUR OU COLONNE DE BÉTON
- 5 REMPLIR LA CAVITÉ AVEC DU MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ (VOIR NOTES GÉNÉRALES)
- 6 BANDE CONTINUE AUTOADHÉSIVE
- 7 DALLE DE BÉTON STRUCTURALE OU DALLE SUR PLATelage MÉTALLIQUE (SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LA FLECHE ANTICIPÉE)
- 8 LISSE MÉTALLIQUE FIXÉE À LA DALLE (PRÉVOIR UN ESPACE ENTRE LES MONTANTS VERTICAUX ET LA LISSE SUPÉRIEURE, SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LA FLECHE ANTICIPÉE DE LA DALLE)
- 9 VISSER LES PLANCHES DE GYPSE SUR LES MONTANTS VERTICAUX SEULEMENT
- 10 PROFILÉ DE JOINT DE DILATATION DE CGC OU ÉQUIVALENT
- 11 REMPLISSAGE AVEC DE L'ISOLANT DE LAINE MINÉRALE
- 12 GYPSE TYPE X
- 13 BOÎTE DE JONCTION OU PRISE OU AUTRE SORTIE (NE PAS INSTALLER LES BOÎTES DOS À DOS DANS LE MÊME ESPACE ENTRE 2 MONTANTS)
- 14 GARNITURE MÉTALLIQUE (TEL QUE CGC # 200B OU D-200 DE BAILEY) ET COMPOSÉ À JOINT
- 15 FEUILLE D'ACIER, CALIBRE 16 MINIMUM
- 16 RAGRÉER GYPSE TEL QUE REQUIS LORS D'AJOUT DE FOND DE CLOUAGE DANS DES CLOISONS EXISTANTES
- 17 MUR, CLOISON OU SOUFFLAGE
- 18 FINITION DE GYPSE
- 19 PLAFOND SUSPENDU DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES




DÉTAIL - A (PLAN)
JONCTION DE CLOISON & MUR OU COLONNE




DÉTAIL - B (PLAN)
JONCTION DE CLOISON & CLOISON




DÉTAIL C (PLAN)
JONCTION DE CLOISON & MUR EXTÉRIEUR




DÉTAIL D (COUPE)
JONCTION DE CLOISON & PLAFOND




DÉTAIL E (COUPE)
JONCTION DE CLOISON & DALLE DE BÉTON




DÉTAIL F (COUPE)
JONCTION DE CLOISON ET DALLE DE BÉTON




DÉTAIL G (PLAN)
JOINT DE DILATATION / CONTRÔLE - ACOUSTIQUE




DÉTAIL H (PLAN)
JOINT DE DILATATION / CONTRÔLE - COUPE-FEU




DÉTAIL I (PLAN)
BOÎTE DE JONCTION OU PRISE SUR CLOISON INSONORISÉE




DÉTAIL J (PLAN)
JONCTION DE CLOISON & CLOISON EXISTANTE




DÉTAIL K (PLAN)
JONCTION DE CLOISON & CLOISON




DÉTAIL L (PLAN)
FOND DE CLOUAGE DANS UNE CLOISON NOUVELLE OU EXISTANTE




DÉTAIL EN COUPE
OBTURATION D'OUVERTURE DANS LA DALLE




DÉTAIL EN COUPE
SCÈLEMENT DE TUYAU TRAVERSANT UNE SÉPARATION COUPE-FEU



DÉTAIL EN COUPE
SCÈLEMENT DE CONDUIT TRAVERSANT UNE SÉPARATION COUPE-FEU




DÉTAIL EN COUPE
SCÈLEMENT TYPE D'UNE NOUVELLE OUVERTURE DANS LA DALLE



CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

SCEAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES
DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :


2024.11.14 APPEL D'OFFRES
2024.08.23 DÉFINITIF 99%
2024.05.31 DÉFINITIF 96%
2023.12.20 DÉFINITIF 50% - PHASE 2

DESSIN:
LÉGENDES, BORDEREAU DES
COMPOSITIONS ET DÉTAILS
TYPES
*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE

VÉRIFIÉ PAR :
K. BOIVIN
DESSINÉ PAR :
VEB, ALC,
JOD


PAGE:

2-A1.3



2 PLAN DE LOGISTIQUE (NIVEAU RDC)

2-A1.4 1:500



1 PLAN D'IMPLANTATION / LOGISTIQUE (NIVEAU SS)

2-A1.4 1:500



PHOTO 01 - ZONE ENTREPRENEUR (ROULOTTE)



PHOTO 02 - ENTRÉE LIVRAISON (OPTIONNEL)



PHOTO 03 - ACCES À LA SALLE MÉCANIQUE



PHOTO 04 - STATIONNEMENT REMORQUE



PHOTO 05 - ENTRÉE CHANTIER + LIVRAISON VARIAN

LEGENDE D'IMPLANTATION/LOGISTIQUE

CHÉMINS PERMIS POUR LES TRAVAUX.
VOIR NOTES SPÉCIFIQUES

IDENTIFICATION DE ZONE (VOIR NOTES
SPÉCIFIQUES)

NOTES GÉNÉRALES DE LOGISTIQUE

PRÉALABLE AU DÉBUT DES TRAVAUX, L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL DOIT RECEVOIR L'APPROBATION DE SON PLAN DE MOBILISATION DES ZONES ET ACCÈS AU CHANTIER PAR LE REPRÉSENTANT DU CISSSO.

LES CLÉS ET LES CARTES D'ACCÈS SERONT FOURNIES PAR LE CISSSO.

TOUS LES ASCENSEURS ET TOILETTES SONT INTERDITS D'ACCÈS POUR LA DURÉE COMPLÈTE DU CHANTIER.

FOURNIR UNE PROTECTION DES SURFACES ET CONTRE LA POUSSIÈRE DES LIEUX TOUT AU LONG DU TRANSPORT DES DÉCHETS VERS LE CONTENEUR À L'EXTÉRIEUR.


SE RÉFÉRER AU DEVIS POUR LES HEURES DE TRAVAUX AUTORISÉS SELON LEUR NATURE.

TOUTE CIRCULATION À L'INTÉRIEUR DE L'HÔPITAL AFIN D'ACHÉMINER LES DÉCHETS AU CONTENEUR EXTÉRIEUR OU POUR LIVRER DES MATÉRIAUX DANS LA ZONE DES TRAVAUX, DEVRA TOUTE ÊTRE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR DES HEURES RÉGULIÈRES DE TRAVAIL, SOIT ENTRE 18H ET 6H LA SEMAINE, OU EN TOUT TEMPS LA FIN DE SEMAINE. UNE PROTECTION TEMPORAIRE DU PLANCHER DEVRA ÊTRE FOURNIE SPÉCIFIQUEMENT POUR CETTE CIRCULATION À ENLEVER POUR LES HEURES RÉGULIÈRES DE TRAVAIL, ET REMETTRE LES ESPACES DANS UN ÉTAT PROPRE ET NEUF.

NOTES SPÉCIFIQUES - LOGISTIQUE


- ACCÈS EXTÉRIEUR À LA SALLE MÉCANIQUE (AU-DESSUS DES SALLES DE TRAITEMENT #3 ET #4).
- ZONE EN GRAVIER ET GAZON RÉSERVÉE POUR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. STATIONNEMENTS, ROULOTTE DE CHANTIER, CONTENEURS ET TOILETTES. L'ENTREPRENEUR NEST PAS TENU DE RAGRÉER LA ZONE RÉSERVÉE À LA FIN DES TRAVAUX.
- ENTRÉE DE L'ACCELÉRATEUR LINÉAIRE. LIVRAISON PAR GRUE (PAR VARIAN). L'ENTREPRENEUR DEVRA AVOIR DÉMONTÉ LE SITE ET RETIRÉ LA REMORQUE TEMPORAIRE AVANT CETTE LIVRAISON.
- ZONE ENTREPRENEUR (STATIONNEMENTS NON RÉSERVÉS).
- ENTRÉE ET SORTIE DU CHANTIER. ÉVACUATION POSSIBLE DES DÉCHETS PAR CET ACCÈS (ACCÈS PAR L'ESCALIER EXTÉRIEUR. PRÉVOIR L'ÉQUIPEMENT ADEQUAT). LA PORTE NE DOIT PAS ÊTRE MAINTENUE OUVERTE.
- ALTERNATIVE D'ENTRÉE ET SORTIE DES MATÉRIAUX (PAR UNE RAMPE ET ESCALIER INTÉRIEUR). EN DEHORS DES HEURES DE TRAITEMENTS. PRÉVOIR ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADAPTE À L'ENTRÉE + ASSURER LES RÉPARATIONS AVANT LE DÉBUT DU PROCHAIN JOUR DE TRAITEMENT.
- STATIONNEMENT RÉSERVÉ À LA FONDATION. NE PAS OBSTRUER LE PASSAGE.
- SALLE D'ATTENTE DE LA CANCÉROLOGIE. AUCUNE CIRCULATION PERMISE DURANT LES HEURES DE TRAITEMENTS.
- REMORQUE DE 45 PIED. ALIMENTATION DE SYSTÈME TEMPORAIRE (VOIR INC.) À RETIRER AVANT LA LIVRAISON PAR GRUE DE L'ACCELÉRATEUR.
- LIVRAISON DU TRANSECTOR PAR L'ESCALIER EXTÉRIEUR EN ACIER. VOUS RÉFÉREZ À LA PAGE 2-A3.3 ET AUX PLANS D'INGÉNIEURIE POUR PLUS D'INFORMATION SUR LA MOBILISATION DE CETTE LIVRAISON. (VOIR PHOTO 3 DE LA PRÉSENTE PAGE)

PLAN CLÉ



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7


ÉMISSIONS :
2024.11.14 Appel d'offres
2024.08.23 Définitif 99%
2024.05.31 Définitif 86%
2023.12.20 Définitif 50% - PHASE 2

DESSIN:
IMPLANTATION - LOGISTIQUE
ET ACCÈS DU CHANTIER

VÉRIFIÉ PAR :
K.BOIVIN
DESSINÉ PAR :
VEB, ALC,
JOD

PAGE:

2-A1.4



1 PLAN DE CONSTRUCTION DES PROTECTIONS TEMPORAIRES
2-A1.5 1:75

NOTE PARTICULIÈRE - PROTECTIONS TEMPORAIRES


- FOURNIR ET INSTALLER UNE PORTE ET CADRE EN ACIER POUR LA PROTECTION TEMPORAIRE ÉTANCHE DU CHANTIER. INSTALLER UNE GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ AU PÉRIMÈTRE DU CADRE. LA PORTE DOIT ÊTRE MAINTENUE FERMÉE EN TOUT TEMPS. LA SERRURE ET LA CLE SERONT FOURNIS PAR LE CLIENT.
- TRAVAUX DE SOIR ET DE FIN DE SEMAINE AYANT LIEU DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA CLOISON TEMPORAIRE DE CHANTIER. FOURNIR ET INSTALLER UNE BARRIÈRE ANTI-POUSSIÈRE TEMPORAIRE AVANT CHAQUE QUART DE TRAVAIL. APRÈS CHAQUE QUART DE TRAVAIL, DÉMONTÉ OU DISSIMULER LA BARRIÈRE ET RENDRE LE COULOIR MENANT À LA SALLE DE TRAITEMENT #3 LIBRE ET PROPRE.
- SORTIE D'AIR, VENTILATEUR À PRESSION NÉGATIVE. PRÉVOIR UN PERCEMENT DANS LA CLOISON SOUS LE PLAFOND ET LE PLUS PRÈS POSSIBLE DE CELUI-CI. SCÉLER LE POURTOUR AFIN D'EXTRAIRE L'AIR DU CHANTIER VERS LE CORRIDOR. FOURNIR ET INSTALLER UN DIFFUSEUR MAISON AFIN DE LIMITER LA FORCE D'AIR POUSSÉE DANS LE CORRIDOR.
- FOURNIR ET INSTALLER DES TAPIS COLLANTS ANTI-POUSSIÈRES AU PLANCHER.
- FOURNIR ET INSTALLER UNE PORTE ET CADRE EN ACIER POUR LA PROTECTION TEMPORAIRE ÉTANCHE DU CHANTIER. INSTALLER UNE GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ AU PÉRIMÈTRE DU CADRE. LA PORTE DOIT ÊTRE MAINTENUE FERMÉE EN TOUT TEMPS.
- SAS TEMPORAIRE POUR L'ACCÈS AU CHANTIER. FOURNIR ET INSTALLER DES COUVRE-VÊTEMENTS, COUVRE-CHAUSSURES ET CROCHET POUR ACCROCHER DES VÊTEMENTS.
- ENTREPLAFOND EXISTANT CONTINGENTÉ PAR MÉCANIQUE. PRENDRE SOIN D'ORTURER LES BOUCHES DE VENTILATION AINSI QUE FOURNIR ET INSTALLER UN ÉCRAN ANTI-POUSSIÈRE TEMPORAIRE DE TYPE CT2 (VOIR BORDEREAU PAGE 2-A1.3) AU-DESSUS ET SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA CLOISON DANS L'ENTREPLAFOND. SCÉLER L'ÉCRAN AUTOUR DE TOUS LES ÉQUIPEMENTS LA TRAVERSANT.
- AFIN QUE L'ENTREPRENEUR DISPOSE DE L'ESPACE ADEQUAT POUR FOURNIR ET INSTALLER LES CLOISONS ET PORTES TEMPORAIRES DU CHANTIER, IL DOIT D'ABORD DÉMOLIR ET DISPOSER UNE PARTIE DU MOBILIER ET DES CLOISONS DE LA SALLE DE CONTRÔLE EXISTANTE. IL DOIT ÉGALEMENT FOURNIR ET INSTALLER DES BÂCHES DE PROTECTION ANTI-POUSSIÈRE POUR EFFECTUER LES TRAVAUX (QUI AURONT LIEU EN SOIRÉE ET FIN DE SEMAINE). ENFIN, NETTOYER ET RENDRE ACCESSIBLE ET PROPRE LE PASSAGE VERS LA SALLE DE TRAITEMENT ET TOUS LES SECTEURS AUTOUR DU CHANTIER. VOUS RÉFÉRER AU PLAN DE DÉMOLITION POUR PLUS D'INFORMATION.
- FÊNETRE INTÉRIEURE EXISTANTE À RETIRER ET CONSERVER POUR RÉINSTALLATION. L'ENTREPOSAGE PAR L'ENTREPRENEUR.
- RANGEMENTS EXISTANTS À RETIRER ET DISPOSER. TRAVAUX À EFFECTUER EN SOIRÉE ET FIN DE SEMAINE. VOUS RÉFÉRER AU PLAN DE DÉMOLITION POUR PLUS D'INFORMATION.
- PORTE BLINDÉE EXISTANTE À CONSERVER, MAINTENIR L'OUVRE-PORTE EN POSITION OUVERTE ET DÉSACTIVER POUR TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER. COORDONNER AVEC LE CISSSO LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PORTE AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX ET À FIN DES TRAVAUX.

LÉGENDE - PROTECTIONS TEMPORAIRES

- ZONE DE DALLE À DÉMOLIR (VOIR ING. STRUCTURE)
- CLOISON TEMPORAIRE EN MONTANTS D'ACIER ET EN GYPSE (DALLE @ DESSOUS PLAFOND)
- ÉCRAN ANTI-POUSSIÈRE TEMPORAIRE (DALLE À DALLE, PRÉVOIR UN SCÈLEMENT AUTOUR DES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES DANS L'ENTREPLAFOND)
- FOURNIR ET INSTALLER DES SORTIES D'AIR HEPA: ÉVACUATION D'AIR DU CHANTIER (VIA APPAREIL D'EXTRACTION D'AIR MUNI DE FILTRE HEPA CONFORME).
- ENTRÉE PRINCIPALE POUR LES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET LE PERSONNEL DU CISSSO AUTORISÉ. MAINTENIR LES PORTES FERMÉES EN TOUT TEMPS DURANT LES TRAVAUX.
- BOUCHES DE VENTILATION ET RETOUR D'AIR SCÉLÉES.


NOTES GÉNÉRALES - PROTECTIONS TEMPORAIRES

- SCÉLER LES BOUCHES DE VENTILATION ET RETOUR D'AIR DANS TOUTE LA ZONE DES TRAVAUX AVANT LE DÉBUT DU CHANTIER.
- TOUTES LES PORTES D'ACCÈS AU CHANTIER DOIVENT ÊTRE ÉTANCHES À LA POUSSIÈRE.
- L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR ET INSTALLER À SES FRAIS DES ENSEIGNES INDICANT QUE L'ACCÈS AU CHANTIER EST AUTORISÉ SEULEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET AU PERSONNEL AUTORISÉ DU CISSSO.
- LE PLAN ILLUSTRÉ À LA PRÉSENTE PAGE EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT. SE RÉFÉRER AUX PLANS DE DÉMOLITION PAGE A3.1 ET PLAN DE CONSTRUCTION PAGE A4.1 POUR LES DÉTAILS DU RÉAMÉNAGEMENT.
- SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS DE L'INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE AU SUJET DES TRAVAUX QUI DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS PRÉALABLEMENT À L'INSTALLATION DU CONFINEMENT.
- POUR L'ENSEMBLE DES PROCÉDURES LIÉES AU CONFINEMENT, SE RÉFÉRER :
 - AUX CONDITIONS GÉNÉRALES;
 - AUX CONDITIONS GÉNÉRALES COMPLÉMENTAIRES;
 - AUX "CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES INFECTIONS" LORS DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CISSSO DU PROPRIÉTAIRE.
 - AU CAHIER DES CHARGES « ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL »
- COORDONNER LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES EN MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE AVANT L'INSTALLATION DE LA PROTECTION AU PLAFOND, RETIRER LES TUILES DE PLAFOND EXISTANTES, ENTREPOSER ET RÉINSTALLER À LA FIN DES TRAVAUX.
- QUANTITÉ DE FILTRES HEPA REQUISE POUR OBTENIR LA PRESSION NÉGATIVE RECHERCHÉE ENTRE 5 ET 10 PSI DE DIFFÉRENTIEL ENTRE LE CHANTIER ET L'HÔPITAL.
- LES TRAVAUX DE SCÈLEMENT DANS LES ZONES OCCUPÉES PAR DES PATIENTS DEVONT ÊTRE FAITS EN DEHORS DES HEURES OUVRABLES DES SERVICES OU DÉPARTEMENTS. SI DES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS DANS LES LOCAUX SITUÉS À L'EXTÉRIEUR DU CONFINEMENT PRINCIPAL DE CHANTIER, L'ENTREPRENEUR DOIT SE CONFORMER AUX EXIGENCES ÉNONCÉES DANS LE DOCUMENT POI ET EFFECTUER DES PLANS DE TRAVAIL.
- POUR DES TRAVAUX DE MOINS D'UNE JOURNÉE OU DE FIN DE SEMAINE: FOURNIR ET INSTALLER DES BÂCHES ÉTANCHES AUTOUR DES EMPLACEMENTS PRÉVUS DES CLOISONS TEMPORAIRES DU CHANTIER PENDANT TOUTE LA DURÉE DE LA CONSTRUCTION DES CLOISONS TEMPORAIRES. RETIRER LES BÂCHES APRÈS LA COMPLÉTION TOTALE DES CLOISONS TEMPORAIRES. COORDONNER AVEC LE REPRÉSENTANT DU CISSSO.
- COORDONNER LA CONSTRUCTION ET LA DÉMOLITION DES CLOISONS TEMPORAIRES AVEC L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE MANIÈRE À CONSERVER LE CHANTIER ÉTANCHE EN TOUT TEMPS EN CONFORMITÉ AVEC LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU CISSSO. JUSQU'À LA COMPLÉTION DU CHANTIER, COORDONNER AVEC LE REPRÉSENTANT DU CISSSO ET L'ARCHITECTE.
- RAGRÉER LES SURFACES EXISTANTES À LA SUITE DE LA DÉMOLITION DES CLOISONS TEMPORAIRES.
- HORAIRE DES TRAVAUX POUR TOUS LES ENTREPRENEURS ET SOUS-TRAITANTS :
 - POUR TOUT TRAVAIL DANS LA ZONE DE CHANTIER PRINCIPALE (SALLE DE TRAITEMENT #4 ET SALLE DE CONTRÔLE #4) ET DANS LA SALLE MÉCANIQUE :
 - LES TRAVAUX QUI GÉNÈRENT PEU DE BRUIT ET DE VIBRATION PEUVENT ÊTRE EXÉCUTÉS PENDANT LES HEURES RÉGULIÈRES EN SEMAINE.
 - LES TRAVAUX BRUYANTS (PERCEMENTS, DÉMOLITION DE DALLE DE BÉTON, MARTEAU PIQUEUR, ETC.) OU SUSCEPTIBLES DE GÉNÉRER DE LA VIBRATION DEVONT ÊTRE EXÉCUTÉS EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES, SOIT DE 18H À 6H LA SEMAINE OU LA FIN DE SEMAINE AVEC UNE COORDINATION DU PLAN DE TRAVAIL AVEC L'ÉQUIPE CLINIQUE DU CISSSO. CECI EST REQUIS AFIN DE NE PAS PERTURBER ET/OU DÉRÉGLER LES ÉQUIPEMENTS DE PRÉCISION DU DÉPARTEMENT.
- POUR TOUT TRAVAIL EN DEHORS DE LA ZONE DE CHANTIER PRINCIPALE ET DES SALLES MÉCANIQUES :
 - UN PLAN DE TRAVAIL DEVRA ÊTRE SOUMIS PAR L'ENTREPRENEUR AU CHARGÉ DE PROJET DU CISSSO. LE CLIENT DEMANDE 3 JOURS OUVRABLES POUR L'APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL.
 - TOUTS LES TRAVAUX DEVONT ÊTRE EXÉCUTÉS EN DEHORS DES HEURES RÉGULIÈRES, SOIT DE 18H À 6H LA SEMAINE OU EN TOUT TEMPS LA FIN DE SEMAINE
- PLAN DE TRAVAIL :
 - UN PLAN DE TRAVAIL DEVRA ÊTRE PRÉSENTÉ AU CLIENT POUR APPROBATION. CELUI-CI DEVRA CONTENIR LES INFORMATIONS SUIVANTES: LA SÉQUENCE DE MONTAGE DES CLOISONS TEMPORAIRES, LE TYPE DE TRAVAUX EFFECTUÉ, L'ÉQUIPEMENT UTILISÉ, LA PRESSION NÉGATIVE, L'ASPIRATEUR HEPA, LE NOMBRE DE TRAVAILLEURS, LE TEMPS REQUIS POUR LES TRAVAUX, LA DATE ET L'HEURE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX.
 - UN DÉLAI DE TROIS JOURS OUVRABLES EST REQUIS AU CISSSO POUR L'APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL.
- POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION INTENSIF ET BRUYANT, VOUS RÉFÉRER AUX CONDITIONS GÉNÉRALES ET MESURES DE PRÉVENTION DES INFECTIONS AU DEVIS.



CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

SCAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES
DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7


ÉMISSIONS :
2024.11.14 Appel d'offres
2024.08.23 Définitif 99%
2024.05.31 Définitif 99%
2023.12.20 Définitif 50% - PHASE 2

DESSIN:
PLAN DES PROTECTIONS
TEMPORAIRES

VÉRIFIÉ PAR :
K. BOIVIN
DESSINÉ PAR :
VEB, ALC,
JOD

*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE

2-A1.5



1 PLAN DE DÉMOLITION SOUS-SOL
2-A3.1 1:50

- ### NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION
- BASE DE PLANCHER EXISTANTE (EN ÉBÉNISTERIE) À DÉMOLIR ET DISPOSER
 - COFFRET DE SECTIONNEMENT ET PANNEAUX D'ALARME DE GAZ MÉDICAUX À CONSERVER (VOIR ING. MÉCANIQUE)
 - PANNEAU VARIAN EXISTANT À DÉMOLIR (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)
 - BOUTONS DE CONTRÔLE DE LA PORTE BLINDÉE EXISTANT À CONSERVER (1 BOUTON D'OUVERTURE COMPLÈTE, 1 BOUTON D'OUVERTURE PARTIELLE À 45°, 1 BOUTON DE FERMETURE, 1 BOUTON À RE-ENGAGER D'ARRÊT DE L'OUVERTURE OU DE LA FERMETURE, 1 INDICATEUR LUMINEUX LMO), (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)
 - PORTE BLINDÉE EXISTANTE À CONSERVER. MAINTENIR L'OUVRE-PORTE EN POSITION OUVERTE ET DÉACTIVER POUR TOUTE LA DURÉE DU CHANTIER. COORDONNER AVEC LE CISSO LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PORTE AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX ET À FIN DES TRAVAUX.
 - BOUTONS D'OUVERTURE DE LA PORTE BLINDÉE, 45° ET ARRÊT D'URGENCE À RETIRER ET CONSERVER POUR REINSTALLATION (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)
 - LASERS EXISTANTS RÉCUPÉRER PAR LE CISSO, ANCRAGE DES LASERS EXISTANTS À RETIRER ET DISPOSER.
 - PANNEAU DE GAZ MÉDICAUX EXISTANT À RETIRER (VOIR ING. MÉCANIQUE)
 - MODULATEUR CABINET EXISTANT, À DÉMANTELER ET DISPOSER.
 - ÉVIER SUR COMPTOIR EXISTANT À DÉMOLIR ET DISPOSER, (VOIR ING. MÉCANIQUE)
 - ÉVIER MURAL EXISTANT À DÉMOLIR ET DISPOSER, (VOIR ING. MÉCANIQUE)
 - TYPIQUE RETIRER TOUTS LES COINS PROTECTEURS EN PLASTIQUE EXISTANTS ET DISPOSER, RAGRÉER LA SURFACE DE GYPSE SI REQUIS.
 - LES TRAVAUX HORS DE LA ZONE PROTÉGÉE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS DE MANIÈRE À NE PROVOCER AUCUNE INTERRUPTION DE SERVICE CLINIQUE ET CONSERVER UN CORRIDOR UTILISABLE ET AYANT UN PLAFOND FERMÉ. DES TRAVAUX DE SOR OU DE FIN DE SEMAINE DOIVENT ÊTRE COORDONNÉS PAR L'ENTREPRENEUR. SE RÉFÉRER AU DEVIS LES RESTRICTIONS PCI À L'EXTÉRIEUR DU CHANTIER PRINCIPAL. COORDONNER LA SÉQUENCE DES TRAVAUX ET LE PLAN DE TRAVAIL AVEC LE CISSO ET L'ARCHITECTE.
 - TIRETTE D'URGENCE EXISTANTE À RELOCALISER, (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)
 - CLOCHE D'URGENCE (RELÉE À LA SÉCURITÉ) À RELOCALISER, (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)
 - ÉQUIPEMENTS EXISTANTS SOUS COMPTOIR RÉCUPÉRÉ PAR LE CISSO, PRISES ET FILAGE VOIR ING. ÉLECTRIQUE
 - DÉMOLIR LA CLOISON (MONTANTS D'ACIER 64 mm @ 400 mm C/C ET DEUX RANGS DE GYPSE 16 mm) ET DISPOSER DU SITE.
 - BOUTON LMO (LAST MEN OUT) À RETIRER ET CONSERVER POUR RELOCALISATION (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)
 - DÉMOLIR LES DEUX RANGS DE GYPSE 16 mm SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA CLOISON ET DISPOSER DU SITE. CONSERVER LES MONTANTS D'ACIER POUR L'INSTALLATION DE NOUVEAUX RANGS DE GYPSE.
 - MIROIR AVEC TABLETTE INTÉGRÉE EN ACIER INOXYDABLE À RETIRER ET DISPOSER DU SITE.
 - CANIVEAU DANS LA DALLE DE BÉTON ET COUVERCLES EXISTANTS EN ACIER À DÉMOLIR (VOIR ING.)
 - FENÊTRE EXISTANTE À RETIRER ET CONSERVER POUR RÉUTILISATION.
 - DÉMOLIR LA CLOISON (MONTANTS D'ACIER 92 mm @ 400 mm C/C, ISOLANT DE FIBRE ENTRE LES MONTANTS ET UN RANG DE GYPSE 16 mm DE CHAQUE CÔTÉ) ET DISPOSER DU SITE AFIN DE CONSTRUIRE LES CLOISONS TEMPORAIRES.
 - DÉMOLIR LA CLOISON (MONTANTS D'ACIER 203 mm @ 400 mm C/C, ISOLANT DE FIBRE ENTRE LES MONTANTS ET UN RANG DE GYPSE 16 mm D'UN CÔTÉ, DEUX RANGS DE GYPSE 16 mm DE L'AUTRE) ET DISPOSER DU SITE AFIN DE CONSTRUIRE LES CLOISONS TEMPORAIRES.
 - RETIRER LA MAIN-COURANTE ET PARE-CHOC EXISTANT. COUPER À LA LONGUEUR ADÉQUATE INDICUÉE À LA PAGE 2-A4.1 ET REINSTALLER.
 - COUPER LA PLINTHE DE PLANCHER EXISTANTE.
 - PANNEAU ÉLECTRIQUE EXISTANT (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)
 - REGARD DE NETTOYAGE (VOIR ING.)
 - ARMOIRE PLEINE HAUTEUR ET MOULURE DE TÊTE À DÉMOLIR (HAUTEUR TOTALE, PLANCHER À DESSOUS PLAFOND) ET DISPOSER.
 - ARMOIRE HAUTE À RETIRER ET CONSERVER POUR REINSTALLATION.
 - COMPTOIR EXISTANT À DÉMOLIR ET DISPOSER.
 - ARMOIRE BASSE À DÉMOLIR ET DISPOSER.
 - ARMOIRE HAUTE À DÉMOLIR ET DISPOSER.
 - MOULURE DE TÊTE À DÉMOLIR ET DISPOSER.
 - MOULURE CACHE-LUMIÈRE À DÉMOLIR ET DISPOSER.
 - DÉMOLITION PARTIELLE DU MOBILIER: SE RÉFÉRER À L'ÉLEVATION PHOTO 01 POUR LES DÉTAILS.
 - RAGRÉER ET REPENDRE LA SECTION DU MUR DANS LA ZONE PROTÉGÉE, SUIVANT LA DÉMOLITION DU MOBILIER AFIN QUE LA SURFACE SOIT PROPRE PENDANT LES TRAVAUX.
 - SECTION DE MUR À CONSERVER ET PROTÉGER DURANT LES TRAVAUX AFIN DE CONSERVER LES SYSTÈMES DE GAZ MÉDICAUX EN PLACE (VOIR ING.)




PHOTO 01 - MOBILIER SALLE DE TRAITEMENT #04

LÉGENDE DE DÉMOLITION

- ZONE DE DALLE À DÉMOLIR (VOIR ING. STRUCTURE)
- ZONE PARTICULIÈRE (VOIR NOTES SPÉCIFIQUES)
- SURFACE DE MUR À DÉMOLIR (VOIR NOTES SPÉCIFIQUES)

NOTES GÉNÉRALES DE DÉMOLITION

CONSULTER LA PAGE 2-A1.2 POUR TOUTES NOTES GÉNÉRALES APPLICABLE À LA DÉMOLITION ET AU RAGRÉAGE DES SURFACES EXISTANTES À CONSERVER.

CONSULTER LA LÉGENDE DE DESSIN À LA PAGE 2-A1.3 ET LES PLANS DES INGÉNIEURS AFIN DE COORDONNER LES ÉLÉMENTS À DÉMOLIR ET/OU À CONSERVER.

LES CLOISONS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES NE SONT PAS REPRÉSENTÉES SUR LES PLANS À DES FINS DE LISIBILITÉ. CONSULTER LA PAGE 2-A1.5 POUR TOUTES LES CLOISONS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES À FOURNIR, À INSTALLER ET À CONSERVER JUSQU'À LA COMPLÉTION DU CHANTIER.

HAUTEUR TYPIQUE DES CLOISONS EXISTANTES À DÉMOLIR: ± 3 800 mm (SAUF INDICATIONS CONTRAIRES).

TOUTS LES ÉLÉMENTS INDICUÉS À ÊTRE DÉMOLIS OU RETIRÉS DOIVENT ÊTRE DÉMOLIS OU RETIRÉS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL (SAUF INDICATIONS CONTRAIRES).

TOUTS LES ÉLÉMENTS DÉMOLIS OU RETIRÉS DOIVENT ÊTRE DISPOSÉS DU SITE (SAUF INDICATIONS CONTRAIRES).

TOUTS LES ÉLÉMENTS EXISTANTS DEVANT ÊTRE CONSERVÉS POUR RÉUTILISATION DOIVENT ÊTRE ENTREPOSÉS PAR L'ENTREPRENEUR AUCUN ENTREPOSAGE NE SERA POSSIBLE DANS LE DÉPARTEMENT.

TOUT LE MOBILIER MOBILIER SÉRA RETIRÉ PAR LE CISSO AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. LE MOBILIER INTÉGRÉ SÉRA RETIRÉ PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL (VOIR NOTES SPÉCIFIQUES).

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, L'ENTREPRENEUR DOIT RETIRER ET REMETTRE AU CISSO TOUTS LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS:

- DISTRIBUTEUR MURAL DE GEL HYDROALCOOLIQUE, CÔTÉ CORRIDOR ET INTÉRIEUR DES LOCAUX.
- SIGNALISATION DES PORTES.
- SIGNALISATION DE DÉPARTEMENT.
- PIGEONNIER MURAL SIMPLE ET MULTIPLE POUR DOSSIER.
- HORLOGE.
- TABEAU D'AFFICHAGE MURAL.
- MIRROIR D'ANGLE MORT.
- BOUTON DE PORTE MURAL.
- CROCHET À VÊTEMENT MURAL.
- DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIÉNIQUE.
- BARRE D'APPUIS.
- BOUTONS D'APPELS DE GARDES.
- BOUTONS PANIQUES.
- COINS PROTECTEUR DE MURS.

SAUF INDICATIONS CONTRAIRES, L'ENTREPRENEUR DOIT RETIRER ET REMETTRE AU CISSO LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS EN LIEN AVEC LA DÉMOLITION D'ÉVIER EXISTANTS, COORDONNER AVEC LE PLAN MÉCANIQUE:

- DISTRIBUTEUR DE PAPIER À MAIN.
- DISTRIBUTEUR DE SAVON À MAIN.
- CONTENANT MURAL POUR AIGUILLES SOUILLÉES.
- SUPPORT PCI (GANTS).
- TABLETTE MURALE AJUSTABLE.
- MIRROIR À TABLETTE.

L'ENTREPRENEUR DOIT RETIRER ET DISPOSER DU SITE LES ÉQUIPEMENTS MOBILES (NON-FIXES) SUIVANTS AU DÉBUT DU CHANTIER. LES ÉLÉMENTS SERONT DÉPOSÉS DANS LA SALLE DE TRAITEMENT AVANT LE DÉBUT DU CHANTIER.

- FILTRES PHYSIQUES (DIMENSIONS: ± 400 mm X ± 400 mm X ± 50 mm / POIDS: LOURD / QUANTITÉ: 8 / MATÉRIAUX: PLASTIQUE ET MÉTAL).
- POINTEURS DE L'ACCELERATEUR (DIMENSIONS: ± 300 mm X ± 900 mm X ± 100 mm / POIDS: s.o. / QUANTITÉ: 1 / MATÉRIAUX: PLASTIQUE ET MÉTAL).
- SUPPORT DES POINTEURS (DIMENSIONS: ± 400 mm X ± 400 mm X ± 100 mm / POIDS: s.o. / QUANTITÉ: 1 / MATÉRIAUX: MÉTAL ET PLASTIQUE).
- PHANTOM CBCT (DIMENSIONS: ± 600 mm X ± 600 mm X ± 600 mm / POIDS: LOURD / QUANTITÉ: 2 / MATÉRIAUX: PLASTIQUE ET MÉTAL).
- PHANTOM AIGUILLE (DIMENSIONS: ± 400 mm X ± 400 mm X ± 400 mm / POIDS: s.o. / QUANTITÉ: 2 / MATÉRIAUX: PLASTIQUE ET MÉTAL).
- PHANTOM LEEDS (DIMENSIONS: ± 400 mm X ± 400 mm X ± 100 mm / POIDS: s.o. / QUANTITÉ: 1 / MATÉRIAUX: PLASTIQUE).
- PLAQUE DE PROTECTION (DIMENSIONS: ± 600 mm X ± 1000 mm X ± 25 mm / POIDS: s.o. / QUANTITÉ: 1 / MATÉRIAUX: PLASTIQUE ET MÉTAL).
- BOÎTES DIVERSES (DIMENSIONS: ± 400 mm X ± 400 mm X ± 150 mm / POIDS: s.o. / QUANTITÉ: 8 / MATÉRIAUX: PLASTIQUE ET MÉTAL).

COORDONNER TOUTS ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE, ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE, GAZ MÉDICAUX ET CABINET INCENDIE ÀUX PLANS DES INGÉNIEURS MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE.

FOURNIR UNE PROTECTION DES SURFACES ET CONTRE LA POUISSIÈRE DES LIEUX TOUT AU LONG DU TRANSPORT DES DÉCHETS VERS LE CONTENEUR À L'EXTÉRIEUR.


- ### NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION
- MOBILIER INTÉGRÉ À RETIRER ET DISPOSER DU SITE: BAC MURAL EN MÉLAMINE.
 - MOBILIER INTÉGRÉ À RETIRER ET DISPOSER DU SITE: TABLETTE EN MÉLAMINE ET RAILS DE SUPPORT.
 - RETIRER ET DISPOSER LE REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE EN ROULEAUX, LES REVÊTEMENTS DE SOUS-PLANCHER ET LES PLINTHES. ÉLIMINER TOUTES LES TRACES DE COLLE, COULIS OU RÉSIDUS ET RETOURNER LA DALLE À SON ÉTAT ORIGINAL À L'AIDE D'UN MOYEN DE PRÉPARATION MÉCANIQUE. SE RÉFÉRER AU PLAN DES NOUVEAUX FINIS POUR LA PRÉPARATION DE LA SURFACE SELON LES DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS OU PEINTURES. SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT ANSI QUE LES NORMES CSP POUR CHAQUE PRODUIT.
 - DÉMOLIR LE RANG DE GYPSE 16 mm SUR TOUTE LA LONGUEUR DE LA CLOISON ET DISPOSER DU SITE. CONSERVER LES MONTANTS D'ACIER POUR L'INSTALLATION DE NOUVEAUX RANGS DE GYPSE.
 - ACCELERATEUR LINÉAIRE, SERA DÉMANTELÉ ET DISPOSÉ DU SITE PAR VARIAN AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.
 - BASEFRAME DE L'ACCELERATEUR LINÉAIRE EXISTANT À RETIRER ET DISPOSER (POIDS APPROXIMATIF: 780 kg). PRÉVOIR LA DÉMOLITION DE LA FOSSE DE BÉTON AU PÉRIMÈTRE DU BASEFRAME, (VOIR ING. STRUCTURE).
 - EQUIPEMENTS EXISTANTS RÉCUPÉRÉ PAR LE CISSO, PRISES ET FILAGE VOIR ING. ÉLECTRIQUE
 - TABEAU D'AFFICHAGE EXISTANT À RETIRER ET REMETTRE AU CISSO
 - BOUTON D'OUVERTURE COMPLÈTE DE LA PORTE À RETIRER ET CONSERVER POUR RELOCALISATION (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)
 - BOUTON D'URGENCE EMO À RETIRER (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)
 - COMPTOIR EXISTANT DU POSTE DE CONTRÔLE À DÉMOLIR ET DISPOSER

4 ARCHITECTURE
+ design
1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

PAGEAU MOREL
www.pageaumorel.com
Montréal

CIM+

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais
Québec



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:

Ordre des architectes
Karine Boivin
A 4915
KARINE BOIVIN
ARCHITECTE
du Québec

CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye, Gatineau, QC, J8Y 1W7


ÉMISSIONS :

2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 86%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2

DESSIN:
PLAN DE DÉMOLITION SOUS-SOL
*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDICUÉE

VÉRIFIÉ PAR : K. BOIVIN
DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD

PAGE:
2-A3.1



NOTES GÉNÉRALES DE DÉMOLITION

CONSULTER LA PAGE 2-A1.2 POUR TOUTES NOTES GÉNÉRALES APPLICABLE À LA DÉMOLITION ET AU RAGRÈGE DES SURFACES EXISTANTES À CONSERVER.

CONSULTER LA LÉGENDE DE DESSIN À LA PAGE 2-A1.3 ET LES PLANS DES INGÉNIEURS AFIN DE COORDONNER LES ÉLÉMENTS À DÉMOLIR ET/OU À CONSERVER.

LES CLOISONS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES NE SONT PAS REPRÉSENTÉES SUR LES PLANS À DES FINS DE LISIBILITÉ. CONSULTER LA PAGE 2-A1.5 POUR TOUTES LES CLOISONS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES À FOURNIR, À INSTALLER ET À CONSERVER JUSQU'À LA COMPLÉTION DU CHANTIER.


TOUTS LES ÉLÉMENTS INDiquÉS À ÊTRE DÉMOLIS OU RETIRÉS DOIVENT ÊTRE DÉMOLIS OU RETIRÉS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL (SAUF INDICATIONS CONTRAIRES).

TOUTS LES ÉLÉMENTS DÉMOLIS OU RETIRÉS DOIVENT ÊTRE DISPOSÉS DU SITE (SAUF INDICATIONS CONTRAIRES).

COORDONNER TOUTS ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE, ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE, GAZ MÉDICAUX ET CABINET INCENDIE AUX PLANS DES INGÉNIEURS MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE.

FOURNIR UNE PROTECTION DES SURFACES ET CONTRE LA POUSSIÈRE DES LIEUX TOUT AU LONG DU TRANSPORT DES DÉCHETS VERS LE CONTENEUR À L'EXTÉRIEUR.


- NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION**
- RETIRER LE GARDE-CORPS EN ACIER SOUDÉ AU LIMON DE L'ESCALIER ET DISPOSER DU SITE.
 - RETIRER L'ESCALIER EN ACIER ANCRÉ À LA DALLE DE BÉTON ET DISPOSER DU SITE.
 - COUPER ET RETIRER TEMPORAIREMENT LE GARDE-CORPS D'ACIER EXISTANT POUR LA LIVRAISON DU TRANSECTOR PAR GRUE OU CHARIOT ÉLEVATEUR. REINSTALLER LE GARDE-CORPS À LA SUITE DE CETTE LIVRAISON AFIN D'ASSURER LA SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS.
 - GARDE-CORPS EXISTANT À CONSERVER
 - ZONE APPROXIMATIVE POUR LES NOUVEAUX PERCEMENTS DANS LE MUR EXTÉRIEUR À COORDONNER AVEC LES PLANS D'INGÉNÉRIE. ASSURER UN SCÈLEMENT ADÉQUAT. VOIR COUPE DÉTAILLÉE. VOIR PHOTO DE L'ÉLEVATION CI-BAS.
 - RETIRER LA MAIN COURANTE FIXÉE AU MUR ET DISPOSER DU SITE.
 - DÉMOLIR LE RANG DE GYPSE EXISTANT SUR UNE HAUTEUR DE 900 mm À PARTIR DE LA DALLE ET DÉMOLIR LE BAS DES MONTANTS D'ACIER DU MUR AFIN D'EFFECTUER LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE DALLE. PRÉVOIR UN SUPPORT TEMPORAIRE DU MUR PENDANT LES TRAVAUX (VOIR ING.)
 - RÉSERVOIR DE LA TOUR D'EAU EXISTANT À RETIRER (VOIR ING.)
 - DALLE DE PROPRIÉTÉ DÉMOLIE (VOIR ING.)
 - LE PLAN FOURNI NE PRÉCISE PAS LES UNITÉS OU ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DANS LA SALLE MÉCANIQUE. CES ÉLÉMENTS POURRAIENT OBSTRUER LE TRAVAIL OU RESTREINDRE L'ACCÈS. IL EST ESSENTIEL QUE L'ENTREPRENEUR EFFECTUE UNE VISITE PRÉALABLE DU SITE POUR ÉVALUER LES CONDITIONS RÉELLES AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX.
 - AVALOIR DE SOL À RETIRER (VOIR ING. MÉCANIQUE)



ACCÈS À LA SALLE MÉCANIQUE



ÉLEVATION MUR EXTÉRIEUR AXE Y



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye, Gatineau, QC, J8Y 1W7


ÉMISSIONS :

2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 89%
2024.05.31	DÉFINITIF 86%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2

DESSIN:
PLAN DE DÉMOLITION RDC

VÉRIFIÉ PAR : K. BOIVIN
DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD

PAGE:
2-A3.3



1 PLAN DE DÉMOLITION TOITURE - SECTEUR NORD
2-A3.4 1:50

NOTES SPÉCIFIQUES DE DÉMOLITION

CONSULTER LA LÉGENDE DE DESSIN À LA PAGE A1.3 ET LES PLANS DES INGÉNIEURS AFIN DE COORDONNER LES ÉLÉMENTS À DÉMOLIR ET/OU À CONSERVER.

CONSULTER LA PAGE A1.2 POUR TOUTES NOTES GÉNÉRALES APPLICABLE À LA DÉMOLITION ET AU RAGRÉAGE DES SURFACES EXISTANTES À CONSERVER.

LES CLOISONS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES NE SONT PAS REPRÉSENTÉES SUR LES PLANS À DES FINS DE LISIBILITÉ. CONSULTER LA PAGE A1.5 POUR TOUTES LES CLOISONS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES À FOURNIR, À INSTALLER ET À CONSERVER JUSQU'À LA COMPLETION DU CHANTIER.

NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION

1 ZONE DE LA TOITURE À DÉMOLIR JUSQU'AU PARE-VAPEUR. VOIR BORDEREAU PAGE 2-A1.3 (COMPOSITION DE TOITURE EXISTANTE T1).

2 CONDUIT D'ÉVENT À CONSERVER (VOIR ING. MÉC.). RETIRER ET DISPOSER DU SITE LE MANCHON D'ÉTANCHÉITÉ, LES MEMBRANES ET LES SCELLANTS À LA BASE DU CONDUIT.

3 TOUR D'EAU EXISTANTE À DÉMOLIR (VOIR ING.).

4 DÉGRANULER LA MEMBRANE DE TOITURE EXISTANTE AU PÉRIMÈTRE DE LA ZONE DE LA TOITURE DÉMOLIE AFIN DE CONSTRUIRE ET JOINDRE UNE NOUVELLE COMPOSITION DE TOITURE. VOIR DÉTAIL TYPE.

5 DÉGRANULER LA MEMBRANE DE FINITION DE TOITURE EXISTANTE DANS LA ZONE INDICUÉE AFIN D'INSTALLER UNE NOUVELLE MEMBRANE DE FINITION SACRIFIÉE. LA DIMENSION DES ZONES À DÉGRANULER SERONT DÉTERMINÉES À PARTIR DE LA DIMENSIONS DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS AU TOIT (SE RÉFÉRER AU PLAN DE CONSTRUCTION DE TOITURE PAGE 2-A4.3).

6 CONDUIT D'ÉVENT À CONSERVER (VOIR ING.).

7 PANNEAUX DE CIMENT 2400x1200x13 mm, FIXÉS À L'INTÉRIEUR DES MONTANTS DU MUR ÉCRAN. À RETIRER ET DISPOSER.

8 OUVERTURE DANS LE MUR ÉCRAN (VOIR PHOTOS PAGE 2-A3.4).

9 MAT DE LEVAGE EN ACIER À RETIRER ET DISPOSER (VOIR ING.).

10 BOÎTE DE SORTIE DE CONDUITS MÉCANIQUES À DÉMOLIR. HAUTEUR: ± 915 mm, COMPOSITION À DÉMOLIR: MEMBRANES DE TOITURE DE BITUME MODIFIÉ SBS BI-COUCHE, PANNEAUX DE BÉTON LÉGER 13 mm, MONTANTS D'ACIER 92 mm @ 400 mm C/C, CAVITÉS REMPLIS D'ISOLANT DE FIBRE, SOLIN MÉTALLIQUE RECOUVRANT LA BOÎTE. SE RÉFÉRER À L'ING. POUR LA DÉMOLITION DES CONDUITS MÉCANIQUES.

11 DRAIN DE TOITURE À CONSERVER (VOIR ING.).

12 DÉMOLIR LE DESSUS DE LA BOÎTE DE SORTIE DE CONDUITS MÉCANIQUES POUR L'INSTALLATION DE NOUVEAUX CONDUITS MÉCANIQUES (VOIR ING.).

13 UTILISER LES PERCEMENTS EXISTANTS OU CRÉER DE NOUVEAUX PERCEMENTS POUR LE PASSAGE DES NOUVEAUX CONDUITS MÉCANIQUES (VOIR ING.) S'ASSURER QUE LE BAS DES PERCEMENTS SOIENT AU MOINS À 254 mm DU DESSUS DE LA MEMBRANE DE TOIT ADJACENTE.





PHOTO 01 - MUR ÉCRAN - ÉLÉVATION AVANT



PHOTO 02 - MUR ÉCRAN - ÉLÉVATION TYPE



**CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION**

SCEAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES
DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

DATE	DÉTAIL
2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 86%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2


DESSIN:
PLAN DE DÉMOLITION DU
TOIT - SECTEUR NORD

VÉRIFIÉ PAR :
K.BOIVIN

DESSINÉ PAR :
VEB, ALC,
JOD

PAGE:

2-A3.4



1 PLAN DE CONSTRUCTION SOUS-SOL

LÉGENDE DE CONSTRUCTION

- DRAIN DE PLANCHER (VOIR ING. MÉCANIQUE)
- ZONE DE DALLE À RECONSTRUIRE (VOIR ING. STRUCTURE)

NOTES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

LES CLOISONS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES NE SONT PAS REPRÉSENTÉES SUR LES PLANS À DES FINS DE LISIBILITÉ. CONSULTER LA PAGE A1.5 POUR TOUTES LES CLOISONS ET PROTECTIONS TEMPORAIRES À FOURNIR, À INSTALLER ET À CONSERVER JUSQU'À LA COMPLETION DU CHANTIER.

POUR TOUT RAGRÈGE OU SCELLEMENT D'OUVERTURE EXISTANTE, OU SCELLEMENT DE NOUVEAUX CONDUITS TRAVERSANT LES SÉPARATIONS COUPE-FEU, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À LA PAGE A1.3 POUR LES DÉTAILS. TYPES DE SCELLEMENT AINSI QU'aux NOTES GÉNÉRALES COUPE-FEU PAGE A1.2.

CONSULTER LA PAGE A5.1 POUR LA NUMÉROTATION DES MOBILIERS INTÉGRÉS.

PRÉVOIR ET INSTALLER UN FOND DE CLOUAGE (VOIR DÉTAILS TYPIQUE PAGE A1.3) DERRIÈRE TOUS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS:

- MAINS COURANTES (VOIR PAGES A6);
- PARE-CHOC DES MURS (VOIR PAGES A6);
- MOBILIER FIXES (VOIR PAGES A5 ET A12);
- SUPPORTS DES TÉLÉVISEURS (VOIR PAGES A5);
- ÉQUIPEMENTS DE PLOMBERIE MURAUX (VOIR ING. MÉC.).

LA OÙ SERA INSTALLÉ UN FIN DE PAPIER PEINT (SE RÉFÉRER À LA PAGE 2-A6.1), PRÉPARER MINUTIEUSEMENT LES SURFACES DE GYPSE DE FAÇON À RECEVOIR LE REVÊTEMENT MURAL EN PAPIER PEINT. SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT POUR APPRÊTER ADEQUATEMENT LA SURFACE DE GYPSE.

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION

- FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU RANG DE PANNEAUX DE GYPSE 16 mm SUR LES MONTANTS D'ACIER EXISTANT. FOURNIR LE GYPSE À PARTIR DE DALLE JUSQU'À 150 mm AU-DESSUS DU NIVEAU DE PLAFOND ADJACENT. SCELLER LES JOINTS PUIS SABLER ET PEINDRE LA SURFACE. SE RÉFÉRER À LA PAGE 2-A6.1 POUR LES FINIS.
- LES TRAVAUX HORS DE LA ZONE PROTÉGÉE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS DE MANIÈRE À NE PROVOQUER AUCUNE INTERRUPTION DE SERVICE CLINIQUE ET CONSERVER UN CORRIDOR UTILISABLE ET AYANT UN PLAFOND FERMÉ. DES TRAVAUX DE SOIR OU DE FIN DE SEMAINE DOIVENT ÊTRE COORDONNÉS PAR L'ENTREPRENEUR. SE RÉFÉRER AU DEVIS LES RESTRICTIONS POI À L'EXTÉRIEUR DU CHANTIER PRINCIPAL. COORDONNER LA SÉQUENCE DES TRAVAUX ET LE PLAN DE TRAVAIL AVEC LE CISSO ET L'ARCHITECTE.
- NOUVEAU CANIVEAU EN ACIER GALVANISÉ DANS LA DALLE DE BÉTON (VOIR ING.).
- LE MOBILIER FIXE DEVRA ÊTRE INSTALLÉ APRÈS LA DÉMOLITION DE L'ENTREPRENEUR. LA LIVRAISON DE L'ÉQUIPEMENT ET LA MISE EN SERVICE VARIAN (A COORDONNER AVEC LE CISSO ET DOIT SE FAIRE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS SUITE À LA LIVRAISON) PRÉVOIR UNE INSTALLATION SANS POUSSIERE.
- MAIN-COURANTE ET PARE-CHOC EXISTANTS À COUPER ET RÉINSTALLER.
- FENÊTRE EXISTANTE CONSERVÉE POUR RÉUTILISATION À RÉINSTALLER.
- LE COMPTOIR SERA SUPPORTÉ PAR DES ÉQUERRES DISSIMULÉES, INSTALLÉE DANS LA CLOISON AVANT L'INSTALLATION DU GYPSE. FOURNIR ET INSTALLER DU RENFORT DANS LA CLOISON POUR LE SUPPORT DES ÉQUERRES. SE RÉFÉRER AUX ÉLEVATIONS ET DÉTAILS DE MOBILIER PAGES 2-A12.2 ET 2-A12.4 POUR PLUS D'INFORMATIONS.
- RAGRÈGER ET REPENDRE L'ENTRÉRÊTÉ DU MUR À LA FIN DES TRAVAUX.
- PROLONGER LA CLOISON AU-DESSUS DU MOBILIER FIXE.


4 ARCHITECTURE
+ design

1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@4architecture.ca

PAGEAU MOREL
www.pageaumorel.com
Montréal

CIM+

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais
Québec



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 96%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2

DESSIN:
PLAN DE CONSTRUCTION
SOUS-SOL

VÉRIFIÉ PAR :


K.BOIVIN

DESSINÉ PAR :

VEB, ALC,
JOD

PAGE:

2-A4.1



LÉGENDE

ÉLÉMENT EXISTANT

ÉLÉMENT NOUVEAU

NOTES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION

TOUS LES PERCEMENTS DANS LA DALLE DOIVENT ÊTRE PROTÉGÉS À L'AIDE D'UN SYSTÈME COUPE-FEU APPROUVÉ, SANS S'Y CONTRAINDRE, SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS DES ING. MÉC. ET ÉLEC. POUR LES PERCEMENTS À PRÉVOIR. VOIR LE DÉTAIL 7 / 2-A10.3.

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION

1 FOURNIR ET INSTALLER UNE MAIN COURANTE TUBULAIRE EN ACIER PEINT. AGENCER À L'EXISTANT. HAUTEUR: 920 mm. LA MAIN-COURANTE DOIT SE PROLONGER DE 300mm EN HAUT ET EN BAS DE L'ESCALIER. FOURNIR ET INSTALLER DES FONDOS DE CLOUAGE EN ACIER DANS LE MUR POUR LA FIXATION DE LA MAIN COURANTE, COORDONNER AVEC LE FABRICANT. REMPLACER OU RAGRÉER LES SURFACES DÉMOLIES OU ENDOMMAGÉES. REPRENDRE LA SECTION MODIFIÉE DU MUR D'UNE COULEUR AGENCÉE À L'EXISTANT.

2 BASSIN DE CAPTATION D'URGENCE EN BÉTON (VOIR ING.) FOURNIR ET INSTALLER UN APPRÊT ET UN REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ D'ENDUIT ÉLASTOMÈRE EN POLYURÉTHANE AU FOND ET SUR LES PAROIS INTÉRIEURES DU BASSIN. INSTALLER UN JOINT DE SCELANT ÉLASTOMÈRE DE POLYURÉTHANE AUX ANGLES DU BASSIN AFIN D'ÉVITER LES COINS À 90° (HAUTEUR DU BASSIN ± 950 mm).

3 NOUVEAU CANIVEAU DE DRAINAGE (VOIR ING.)

4 NOUVEL ESCALIER RENFORCÉ (VOIR ING.)

5 NOUVEAU PERCEMENT DANS LE MUR EXTÉRIEUR EXISTANT POUR LES CONDUITS MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE.

6 RÉINSTALLER LE GARDE-CORPS D'ACIER À LA SUITE DE LA LIVRAISON DU TRANSECTOR (VOIR ING.)

7 FOURNIR ET INSTALLER UN GARDE-CORPS TUBULAIRE EN ACIER PEINT. AGENCER À L'EXISTANT. VOIR LE DÉTAIL 5/2-A10.3 POUR LA CONCEPTION DU GARDE-CORPS.

8 NOUVEAUX MURETS ET NOUVELLE DALLE DE PROPRIÉTÉ EN BÉTON (VOIR ING.)

9 VOUS RÉFÉRER À STRUCTURE POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES MONTANTS D'ACIER DU MUR EXTÉRIEUR ET DALLE DE PROPRIÉTÉ. FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU DE RANG DE GYPSE 15 mm (JOINTS SCELLES) POUR REFERMER L'OUVERTURE. PENDRE LES SECTIONS DU MUR MODIFIÉES SUR TOUTE LA HAUTEUR DU MUR (±4000 mm)

10 PANNEAU DE CONTREPLAQUÉ IGNIFUGE 16mm (1220 X 2440mm) POUR L'INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUE

11 LE PLAN FOURNI NE PRÉCISE PAS LES UNITÉS OU ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DANS LA SALLE MÉCANIQUE. CES ÉLÉMENTS POURRAIENT OBSTRUER LE TRAVAIL OU RESTREINDRE L'ACCÈS. IL EST ESSENTIEL QUE L'ENTREPRENEUR EFFECTUE UNE VISITE PRÉALABLE DU SITE POUR ÉVALUER LES CONDITIONS RÉELLES AVANT DE COMMENCER LES TRAVAUX.

12 NOUVELLE DALLE DE PROPRIÉTÉ EN BÉTON (VOIR ING.)

ARCHITECTURE

+ design

1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

PAGEAU

MOREL

www.pageaumorel.com
Montréal

CIM

+

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de l'Outaouais

Québec

PLAN CLÉ

BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE OUEST

BOULEVARD DE L'HÔPITAL

CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

SCEAU:

CLIENT:

CISSEO
No. projet CISSEO: 20-053

PROJET:

RÉNOVATION DES SALLES
DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

2024.11.14

APPEL D'OFFRES

2024.08.23

DÉFINITIF 89%

2024.05.31

DÉFINITIF 86%

2023.12.20

DÉFINITIF 50% - PHASE 2

DESSIN:

PLAN DE CONSTRUCTION
RDC

VÉRIFIÉ PAR :
K.BOVIN

DESSINÉ PAR :
VEB, ALC,
JOD

PAGE:

2-A4.2

ARCHITECTURE


PHASE 2
21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE



- ## ARCHITECTURE

PHASE 2

21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE



1 PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL
2-A5.1 1:50

NOTES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT

SE RÉFÉRER AUX PAGES 2-A12 POUR LES DÉTAILS DES MOBILIERS INTÉGRÉS.

FOURNIR ET INSTALLER LES ÉLÉMENTS MENTIONNÉ DANS LA LISTE ICHAS MAIS SANS SI LIMITER. VOUS RÉFÉREZ AUX PLANS ÉLECTRIQUE ET STRUCTURE POUR DE L'INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES CÂBLAGES ET SUPPORTS STRUCTURAUX AU BÉTON.

LES POTEAUX DE SUPPORT À LA DALLE DE PLAFOND SONT FOURNIS ET INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR. UTILISEZ LES ANCRAGES DE LA BONNE DIMENSION. VOIR STRUCTURE ET DÉTAILS À LA PAGE 2-A10.3.

LES PLAQUES DE MONTAGE SONT FOURNIS PAR VARIAN ET INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR.

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER LES SUPPORTS MURAUX DES ÉCRANS (TÉLÉVISEUR, ÉCRAN C-RAD, TOUR C-RAD, ET AUTRE ÉCRAN MURAL DU CLIENT). VOIR ÉLEVATIONS DE MOBILIER À LA PAGE 2-A12.1.

VOIR LA PAGE 2-A10.3 POUR LES DÉTAILS DE FIXATIONS DES ÉLÉMENTS.

VOUS RÉFÉRER AUX PAGES SUIVANTES POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA POSITION DES APPAREILS: 2-A7.1, 2-A10.3, 2-A12.1 ET 2-A12.2.

LEGENDE:
FV = FOURNI PAR VARIAN
IV = INSTALLÉ PAR VARIAN
FE = FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR
IE = INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR
FCR = FOURNI PAR C-RAD
ICR = INSTALLÉ PAR C-RAD
FC = FOURNI PAR CLIENT
IC = INSTALLÉ PAR CLIENT

BORDEREAU D'ÉQUIPEMENTS VARIAN	
T01	STAND AND GENTRY (FV/IV)
T02	TREATMENT COUCH (FV/IV)
T03	MODULATOR CABINET (FV/IV) MODULATOR PULL BOX (VOIR ING.) ANCRAGE SISMIQUE (FV/FE/IV/IE) VOIR ING. STRUCT.
T04	BASEFRAME (FV/IV) BASEFRAME PULL BOX (VOIR ING.)
T05	RELAY JUNCTION BOX (FV/IE)
T06	POSITIONING LASER (FV/IV) VOIR DÉTAILS 4, 5 ET 9 SUR 2-A10.4
T07	IN-ROOM MONITOR SET (FV/IV) VOIR DÉTAIL 11 SUR 2-A10.4
T08	PATIENT MICROPHONE (FV/IV) VOIR DÉTAIL 8 SUR 2-A10.4
T09	CCTV CAMERA (FV/IV) VOIR DÉTAILS 1 ET 7 SUR 2-A10.4
T10	LIVE VIEW CAMERA ET PATIENT MICROPHONE (FV/IV) VOIR DÉTAIL 2 SUR 2-A10.4
T11	SPEAKER (FV/IE) VOIR DÉTAIL 3 SUR 2-A10.4
T12	USB HUB & SERVICE KEYBOARD (FV/IV)
T13	MAIN CIRCUIT BREAKER (FV/IE)
T14	CONSOLE CABINET (FV/IV) CONTROL CONSOLE PULL BOX (VOIR ING.)
T15	IEC 60309 POWER OUTLET (FV/IE)
T16	SYSTEM MONITORS (FV/IV)
T17	CONTROL CONSOLE, KEYBOARD, AND MOUSE
T18	CCTV MONITORS (FV/IV)
T19	PRINTER (FV/IV)
T20	OPTICAL IMAGING CAMERA (FV/IV) VOIR DÉTAIL 12 SUR 2-A10.4

NOTES SPÉCIFIQUES - AMÉNAGEMENT	
1	ORDINATEUR C-RAD (FCR/ICR)
2	TÉLÉPHONE (FC/IC)
3	ORDINATEUR DE DOSSIERS ARIA (FC/IC)
4	ORDINATEUR DE DOSSIERS (FC/IC)
5	ÉLECTROMÈTRE UNIDOS (FC/IC)
6	ÉCRAN C-RAD (FCR/ICR)
7	LE MOBILIER FIXE DEVRA ÊTRE INSTALLÉ APRÈS LA DÉMOLITION DE L'ENTREPRENEUR. LA LIVRAISON DE L'ÉQUIPEMENT ET LA MISE EN SERVICE VARIAN (À COORDONNER AVEC LE CISSSO ET DOIT SE FAIRE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS SUITE À LA LIVRAISON) PRÉVOIR UNE INSTALLATION SANS POUSSIÈRE. (FE/IE)
8	CROCHETS MURAUX (FE/IE).
9	DISTRIBUTEUR DE SAVON À MAINS (FC/IE).
10	DISTRIBUTEUR DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS (FC/IE).
11	DISTRIBUTEUR DE PAPIER À MAINS (FC/IE).
12	MODULE DES GAZ MÉDICAUX (VOIR ING. MÉCANIQUE).
13	SUPPORT MURAL POUR BOÎTES DE GANTS (FE/IE).
14	ARMOIRE DE RANGEMENT MOBILE (FC/IC).
15	CAISSON EXISTANT RELOCALISÉ.
16	PANNEAU DE CONTRÔLE PRINCIPAL DE LA PORTE BLINDÉE, FOURNIR ET INSTALLER DES PROTECTEURS (VOIR DÉTAIL 6 PAGE 2-A10.4)
17	BOUTON LMO (LAST MAN OUT), FOURNIR ET INSTALLER DES PROTECTEURS (VOIR DÉTAIL 6 PAGE 2-A10.4)
18	BOUTON D'URGENCE EMO, VOIR ING. ÉLEC. POUR LES PROTECTEURS À FOURNIR ET INSTALLER.
19	BOUTONS D'OUVERTURE PARTIELLE ET D'ARRÊT DE LA PORTE, FOURNIR ET INSTALLER DES PROTECTEURS (VOIR DÉTAIL 6 PAGE 2-A10.4)
20	ORDINATEUR DE PHYSIQUE (FC/IC) SUPPORT MURAL DE L'ÉCRAN (FE/IE), VOIR ÉLEVATION

ARCHITECTURE + design

1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

PAGEAU MOREL
www.pageaumorel.com
Montréal

CIMA+

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais
Québec

PLAN CLÉ

BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE OUEST

BOULEVARD DE L'HÔPITAL

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:

Ordre des architectes
Karine Boivin
A 4915
KARINE BOIVIN
ARCHITECTE
du Québec

CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye, Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :


2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 96%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2
2023.10.23	MOBILIER MODIFIÉ RÉUTILISÉ PHASE 2
2023.09.25	MOBILIER PHASE 2 REVU POUR COMMENTAIRES

DESSIN:
PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL
*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE

VÉRIFIÉ PAR : K.BOIVIN	PAGE: 2-A5.1
DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD	

ARCHITECTURE

PHASE 2
21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE



1 PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI D'AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL
2-A5.2 1:50

NOTES GÉNÉRALES D'AMÉNAGEMENT

SE RÉFÉRER AUX PAGES 2-A12 POUR LES DÉTAILS DES MOBILIERS INTÉGRÉS.

FOURNIR ET INSTALLER LES ÉLÉMENTS MENTIONNÉ DANS LA LISTE ICHBAS MAIS SANS SI LIMITER. VOUS RÉFÉREZ AUX PLANS ÉLECTRIQUE ET STRUCTURE POUR DE L'INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES CÂBLAGES ET SUPPORTS STRUCTURAUX AU BÉTON.

LES POTEAUX DE SUPPORT À LA DALLE DE PLAFOND SONT FOURNIS ET INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR. UTILISEZ LES ANCRAGES DE LA BONNE DIMENSION. VOIR STRUCTURE ET DÉTAILS À LA PAGE 2-A10.3.

LES PLAQUES DE MONTAGE SONT FOURNIS PAR VARIAN ET INSTALLER PAR L'ENTREPRENEUR.

L'ENTREPRENEUR DOIT FOURNIR ET INSTALLER LES SUPPORTS MURAUX DES ÉCRANS (TÉLÉVISEUR, ÉCRAN C-RAD, TOUR C-RAD ET AUTRE ÉCRAN MURAL DU CLIENT). VOIR ÉLEVATIONS DE MOBILIER À LA PAGE 2-A12.1.

VOIR LA PAGE 2-A10.3 POUR LES DÉTAILS DE FIXATIONS DES ÉLÉMENTS.

VOUS RÉFÉRER AUX PAGES SUIVANTES POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA POSITION DES APPAREILS:
2-A7.1, 2-A10.3, 2-A12.1 ET 2-A12.2.

LEGENDE:
FV = FOURNI PAR VARIAN
IV = INSTALLÉ PAR VARIAN
FE = FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR
IE = INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR
FCR = FOURNI PAR C-RAD
ICR = INSTALLÉ PAR C-RAD
FC = FOURNI PAR CLIENT
IC = INSTALLÉ PAR CLIENT

BORDEREAU D'ÉQUIPEMENTS VARIAN	
T01	STAND AND GENTRY (FV/IV)
T02	TREATMENT COUCH (FV/IV)
T03	MODULATOR CABINET (FV/IV) MODULATOR PULL BOX (VOIR ING.) ANCRAGE SISMIQUE (FV/FE/IV/IE) VOIR ING. STRUCT.
T04	BASEFRAME (FV/IV) BASEFRAME PULL BOX (VOIR ING.)
T05	RELAY JUNCTION BOX (FV/IE)
T06	POSITIONING LASER (FV/IV) VOIR DÉTAILS 4, 5 ET 9 SUR 2-A10.4
T07	IN-ROOM MONITOR SET (FV/IV) VOIR DÉTAIL 11 SUR 2-A10.4
T08	PATIENT MICROPHONE (FV/IV) VOIR DÉTAIL 8 SUR 2-A10.4
T09	CCTV CAMERA (FV/IV) VOIR DÉTAILS 1 ET 7 SUR 2-A10.4
T10	LIVE VIEW CAMERA ET PATIENT MICROPHONE (FV/IV) VOIR DÉTAIL 2 SUR 2-A10.4
T11	SPEAKER (FV/IE) VOIR DÉTAIL 3 SUR 2-A10.4
T12	USB HUB & SERVICE KEYBOARD (FV/IV)
T13	MAIN CIRCUIT BREAKER (FV/IE)
T14	CONSOLE CABINET (FV/IV) CONTROL CONSOLE PULL BOX (VOIR ING.)
T15	IEC 80309 POWER OUTLET (FV/IE)
T16	SYSTEM MONITORS (FV/IV)
T17	CONTROL CONSOLE, KEYBOARD, AND MOUSE
T18	CCTV MONITORS (FV/IV)
T19	PRINTER (FV/IV)
T20	OPTICAL IMAGING CAMERA (FV/IV) VOIR DÉTAIL 12 SUR 2-A10.4

- NOTES SPÉCIFIQUES - AMÉNAGEMENT**
- C-RAD, VOIR DÉTAIL 12 PAGE 1-A10.3
 - MIROIR DE SÉCURITÉ À DEMI-DÔME EXISTANT À REINSTALLER, FIXÉ À LA TRAME DE PLAFOND.
 - FUTUR LUMINAIRE C-RAD (FCR/ICR), FOURNIR ET INSTALLER LES TUILES DE PLAFOND. LAISSER L'ENTREPLAFOND AU-DESSUS DE CES ESPACES LIBRES JUSQU'À LA DALLE AU-DESSUS.

**ARCHITECTURE**
+ design


1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

**PAGEAU MOREL**
www.pageaumorel.com
Montréal

**CIM+**

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais
Québec

PLAN CLÉ



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye, Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :
2024.11.14 Appel d'offres
2024.08.23 Définitif 99%
2024.05.31 Définitif 86%
2023.12.20 Définitif 50% - PHASE 2


DESSIN:
PLAN D'AMÉNAGEMENT DE PLAFOND RÉFLÉCHI DU SOUS-SOL
*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE

VÉRIFIÉ PAR : K. BOIVIN
DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD

PAGE:
2-A5.2

ARCHITECTURE

PHASE 2
21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE



1 PLAN DES FINIS SOUS-SOL
2-A6.1 1:50

LÉGENDE DES FINIS DE PLANCHER

- REVÊTEMENT DE PLANCHER EN TUILE EXISTANT, SANS INTERVENTION, PROTÉGER SI TRAVAUX ADJACENT.
- REVÊTEMENT DE PLANCHER EN ROULEAU EXISTANT À PROTÉGER ET CONSERVER.
- REVÊTEMENT DE PLANCHER DISSIPATIF EN ROULEAU.
- BANDE DE MISE À TERRE, AUTOCOLLANTE, COORDONNER L'EMPLACEMENT D'INSTALLATION EN CHANTIER AVEC L'ARCHITECTE SELON LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT.
- POUR LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS, SE RÉFÉRER AU DEVIS.

LÉGENDE DES FINIS MURAUX

- PEINTURE GÉNÉRALE COULEUR : BENJAMIN MOORE OC-25 NUAGE VOILE
- PEINTURE ACCENT COULEUR : BENJAMIN MOORE HC-124 VERT ASARÉ
- PROTECTION MURALE
- RECOUVREMENT DE TYPE "PAPIER-PEINT" DE VINYLE, EFFET MURALE DE PAYSAGE.
- SALLE DE TRAITEMENT #4 D0210 - IMAGE MODÈLE : ADOBE STOCK WHITE BIRCH FOREST IN SUMMER, PANORAMIC VIEW #45151492
- POUR LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS, SE RÉFÉRER AU DEVIS.

NOTES GÉNÉRALES DES FINIS DE PLANCHER

- AVANT D'INSTALLER LES NOUVEAUX REVÊTEMENTS DE PLANCHER, APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE DE RAGRÉAGE (SKIM COAT) SUR TOUTE LA SURFACE.
- POUR LES TRANSITIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS REVÊTEMENTS SOUPLES ET LES JOINTS DE ROULEAUX, EFFECTUER UNE SOUDURE À CHAUD.
- APRÈS LE DÉMÂTELEMENT DES CLOISONS TEMPORAIRES, FAIRE L'INSTALLATION DE LA SECTION DE PLANCHER DU CORRIDOR ENTRE LA SALLE DE CONTRÔLE ET LA SALLE DE TRAITEMENT, RAGRÉER LE PLANCHER DU CORRIDOR PRINCIPAL SI ABIMÉ PENDANT LES TRAVAUX.
- FOURNIR ET INSTALLER DES PLINTHES À GORGE REMONTÉE, VOIR DÉTAIL 6 À LA PAGE 2-A10.3 SUR TOUS LES MURS, SAUF INDICATION CONTRAIRE.
- FOURNIR ET INSTALLER DES BANDES DE MISES À TERRE AUTOCOLLANTES DANS LES PIÈCES SUIVANTES : POSTE DE CONTRÔLE #4 D0209 ET LA SALLE DE TRAITEMENT #4 D0210. SE RÉFÉRER AUX INSTRUCTIONS DU MANUFACTURIER POUR L'INSTALLATION, SE RÉFÉRER AUX PLANS ÉLECTRIQUES POUR LE BRANCHEMENT DES BANDES DE MISES À TERRE. (INSTALLATION ENTièrement DISSIPABLE)
- VOUS RÉFÉREZ AU DEVIS POUR LA FOURNITURE DE REVÊTEMENT DE PLANCHER ET CORDON SUPPLÉMENTAIRE.

NOTES GÉNÉRALES DES FINIS DE MURS

- APPRÊTER ET PEINDRE TOUS LES MURS EXISTANTS ET NOUVEAUX EN W1 SAUF SUR INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS.
- APRÈS LE DÉMÂTELEMENT DES CLOISONS TEMPORAIRES, RAGRÉER LES MURS LÀ OÙ REQUIS.
- VALIDER LES DIMENSIONS DES PARE-CHOC ET MAINS COURANTES AU CHANTIER AVANT DE COMMANDER.
- POUR LES FINIS DE MOBILIER SE RÉFÉRER À LA PAGE 2-A12.1
- POUR LES FINIS DE PLAFOND, SE RÉFÉRER À LA PAGE 2-A7.1

NOTES SPÉCIFIQUES - FINIS

- TRANSITION ENTRE LE NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL ET LE REVÊTEMENT EXISTANT, EFFECTUER UNE SOUDURE À CHAUD POUR SCELLER LA JONCTION DES DEUX MATERIAUX.
- BASE DE MOBILIER FIXE, COUVRIR LES CÔTÉS APPARENTS AVEC UNE PLINTHE À GORGE REMONTÉE. VOIR DÉTAIL 6 PAGE 2-A10.3.
- FOURNIR ET INSTALLER DES PANNEAUX DE PROTECTION MURAUX FINI W3. VOIR LES ÉLEVATIONS INTÉRIEURES POUR LA HAUTEUR DES PROTECTIONS À LA PAGE 2-A12.1.
- FOURNIR ET INSTALLER DES PROTECTEURS DE COIN.
- FOURNIR ET INSTALLER UNE PLAQUE D'ACIER INOXYDABLE BROSSE À PARTIR DU COIN, JUSQU'À LA PORTE DE LA SALLE DE TRAITEMENT 04. AGENCER LE FINI ET LA HAUTEUR AUX AUTRES PROTECTEURS DE COINS.
- FOURNIR ET INSTALLER DES PARE-CHOC ET DES MAINS COURANTES AU MUR, VOIR DÉTAIL 4 PAGE 2-A10.3.
- BOÎTE DE TIRAGE SANS COUVERCLE ET SANS REVÊTEMENT DE PLANCHER.
- TRAPPE D'ACCÈS MENANT À UNE BOÎTE DE TIRAGE ENCASTRÉE DANS LA DALLE. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 3 PAGE 2-A10.3 (VOIR ING. STRUCTURE ET ING. ÉLECTRIQUE).
- CENTRER UNE LARGEUR DE ROULEAU SUR LE SOCLE

NOTES SPÉCIFIQUES - FINIS

- INTERROMPRE LE FINI DE PLANCHER AU SOCLE CIRCULAIRE DU BASEFRAME. PRENDRE SOIN DE RECOUVRIR DE REVÊTEMENT DE PLANCHER LA BASE DU SOCLE DE MÉTAL.
- BASE DE MOBILIER PAR L'ÉBÉNISTE À INSTALLER APRÈS LA DÉMOBILISATION DE L'ENTREPRENEUR, LA LIVRAISON DE L'ÉQUIPEMENT ET LA MISE EN SERVICE VARIAN (À COORDONNER AVEC LE CISSSO ET DOIT SE FAIRE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS SUITE À LA LIVRAISON). PRÉVOIR UNE INSTALLATION SANS POUSSIÈRE. L'ENTREPRENEUR DEVRA FOURNIR ET INSTALLER UNE PLINTHE DE CAOUTCHOUC EN FAÇADE DE LA BASE SUITE À SON INSTALLATION PAR L'ÉBÉNISTE.
- INTERROMPRE LA PLINTHE REMONTÉE À L'EMPLACEMENT DU MOBILIER M04.
- LES TRAVAUX HORS DE LA ZONE PROTÉGÉE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉS DE MANIÈRE À NE PROVOQUER AUCUNE INTERRUPTION DE SERVICE CLINIQUE. DES TRAVAUX DE SOIR OU DE FIN DE SEMAINE DOIVENT ÊTRE COORDONNÉS PAR L'ENTREPRENEUR. SE RÉFÉRER AU DEVIS LES RESTRICTIONS PCI À L'EXTÉRIEUR DU CHANTIER PRINCIPAL. COORDONNER LA SÉQUENCE DES TRAVAUX ET LE PLAN DE TRAVAIL AVEC LE CISSSO ET L'ARCHITECTE.
- BOÎTE DE TIRAGE ET BASE DU BASEFRAME À DÉCOUVERT, NE PAS RECOUVRIR DE REVÊTEMENT DE PLANCHER
- MAIN COURANTE EXISTANTE À COUPER SELON LES DIMENSIONS INDICUÉES AU PLAN ET À REINSTALLER.
- RAGRÉER ET PEINDRE LE MUR DU CORRIDOR, COULEUR ET FINI AGENCÉ À L'EXISTANT, SUR TOUTE LA LONGUEUR DU MUR (± 12 m)
- REGARD DE NETTOYAGE (VOIR ING. MÉCANIQUE) À LAISSER APPARENT LORS DE L'INSTALLATION DU PLANCHER.
- COORDONNER AVEC LE CISSSO LA FERMETURE TEMPORAIRE DE LA PORTE POUR LES TRAVAUX DERRIÈRE LE BATTANT OUVERT.

1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

www.pageaumorel.com
Montréal

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Québec

PLAN CLÉ

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINIS DE CONSTRUCTION

SCAU:

Ordre des architectes du Québec

A 4915
KARINE BOIVIN
ARCHITECTE

CLIENT:

CISSSO

No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:

RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE

PHASE 2

909, boul. de la Vérendrye, Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 86%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2

DESSIN:

PLAN DE FINIS DU SOUS-SOL

*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE

VÉRIFIÉ PAR :

K.BOVIN

DESSINÉ PAR :


VEB, ALC, JOD

PAGE:

2-A6.1

ARCHITECTURE

PHASE 2
21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE



1 PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI (CONSTRUCTION) DU SOUS-SOL

LÉGENDE DE CONSTRUCTION DES PLAFONDS

SE RÉFÉRER AUX PLANS DE MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ POUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET LUMINAIRES NON IDENTIFIÉS OU ABSENTS DES LÉGENDES AUX PLANS D'ARCHITECTURE.

VOUS RÉFÉREZ AUX PAGES 2-A5.1 ET 2-A5.2 POUR LES APPAREILS À FOURNIR ET INSTALLER.

DIFFUSEURS (VOIR ING. MÉCANIQUE)

DIFFUSEURS (VOIR ING. MÉCANIQUE)

UNITÉ DE CHAUFFAGE (VOIR ING. MÉCANIQUE)

LUMINAIRE ENCASTRÉ (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)

LUMINAIRE ENCASTRÉ TYPE ART-THERAPIE (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)

CAMÉRA DE SURVEILLANCE

INDICATEUR LUMINEUX (VOIR ING. ÉLECTRIQUE)

GICLÉUR (VOIR ING. MÉCANIQUE)

FINIS DE PLAFOND

SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU
PLAFOND DE GYPSE PEINT
(VOIR COMPOSITION F2 À LA PAGE 2-A1.3)
COULEUR : BENJAMIN MOORE OC-25
NUAGE VOÎLÉ

SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU
TRAMES 610 mm X 1220 mm
TUILES ACOUSTIQUES
VOIR DEVIS
(VOIR COMPOSITION F2 À LA PAGE 2-A1.3)

SYSTÈME DE PLAFOND SUSPENDU
TRAMES 610 mm X 610 mm
TUILES ACOUSTIQUES
VOIR DEVIS
(VOIR COMPOSITION F2 À LA PAGE 2-A1.3)

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION

1 MIROIR DE SÉCURITÉ À DEMI-DÔME EXISTANT À REINSTALLER, FIXE À LA TRAME DE PLAFOND.

2 EMPLACEMENT FUTUR D'UN LUMINAIRE C-RAD 610 mm x 610 mm. À L'EMPLACEMENT, FOURNIR ET INSTALLER UNE TUILE DE PLAFOND ET DES RAILS TEL QUE LE RESSTE DU PLAFOND. VOIR ING. POUR LES BRANCHEMENTS À PREVOIR. LAISSER UN ESPACE SUFFISANT DANS L'ENTREPLAFOND POUR LA FUTURE INSTALLATION DU LUMINAIRE ET DE SES BRANCHEMENTS.

3 RETIRER ET CONSERVER LES TUILES DE PLAFOND EXISTANTES POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUES (VOIR ING. MEC. ET ELEC.). REINSTALLER LES TUILES À LA FIN DES TRAVAUX. PREVOIR UNE PROTECTION TEMPORAIRE AUTOUR DE LA ZONE. PENDANT L'EXÉCUTION DES TRAVAUX, LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS DURANT LE SOIR OU LA FIN DE SEMAINE. LE PLAN DE TRAVAIL DOIT ÊTRE SOUMIS AU CISSO AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX. REINSTALLER LES TUILES À LA FIN DE CHAQUE SESSION DE TRAVAUX.

4 PLAFOND DE GYPSE EXISTANT À REPEINDRE

5 FOURNIR ET INSTALLER UNE RANGÉE DE TUILES 610 mm X 610 mm AGENCÉE AUX TUILES ADJACENTES.

6 RETOMBÉE DE PLAFOND SUPPORTANT L'ÉBÉNISTERIE (VOIR COUPE 2 PAGE 2-A12.4)

1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

www.pageaumorel.com
Montréal

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de l'Outaouais

Québec

PLAN CLÉ

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:

CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :
2024.11.14 Appel d'offres
2024.08.23 Définitif 99%
2024.05.31 Définitif 96%
2023.12.20 Définitif 50% - PHASE 2

DESSIN:
PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI (CONSTRUCTION) DU SOUS-SOL
*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE


VÉRIFIÉ PAR :
K.BOIVIN

DESSINÉ PAR :
VEB, ALC,
JOD

PHASE 2
21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE


2-A7.1

ARCHITECTURE




1 PLAN DE CONSTRUCTION BLINDAGES (S-S)

2-A8.1 1:100



3 PLAN DE CONSTRUCTION DES BLINDAGES (RDC)

2-A8.1 1:100



2 PLAN AGRANDI DE FONCTIONNEMENT DE LA PORTE SALLE 4

2-A8.1 1:50

LÉGENDE	
	ÉLÉMENT EXISTANT
	ÉLÉMENT NOUVEAU
	IDENTIFICATION DES BLINDAGES
	SANS INTERVENTION PARTICULIÈRE SAUF INDICATION CONTRAIRE

NOTES SPÉCIFIQUES DES BLINDAGES	
VOUS RÉFÉRER AUX PLANS MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES ÉQUIPEMENTS VARIAN ET AUTRES POSTES DE TRAVAIL DU CISSSO.	
A:	ISOCENTRE DU NOUVEL ACCÉLÉRATEUR (DIMENSIONS À PARTIR DU BÉTON)
B:	BARRIÈRE PRIMAIRE DE BÉTON
C:	BARRIÈRE DE BÉTON SITUÉ DANS L'ENTREPLAFOND DE LA CHICANE À L'ENTRÉE DE LA SALLE D'UNE ÉPAISSEUR DE +/- 470 mm
D:	OUVERTURE DANS L'ENTREPLAFOND POUR LE PASSAGE DES CONDUITS
E:	MUR DE BÉTON AYANT UNE ÉPAISSEUR DE +/- 508 mm ET PORTE BLINDÉE EXISTANTE
F:	MIROIR DE SÉCURITÉ À DEMI-DÔME, AU PLAFOND, INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR, VOIR PAGE 2-A7.1
G:	MARQUAGES DE SÉCURITÉ AU SOL, EXISTANTS À CONSERVER

NOTES SPÉCIFIQUES - PORTE BLINDÉE	
1	PANNEAU DE CONTRÔLE PRINCIPAL DE LA PORTE BLINDÉE (1 BOUTON D'OUVERTURE COMPLÈTE, 1 BOUTON D'OUVERTURE PARTIELLE À 45°, 1 BOUTON DE FERMETURE, 1 BOUTON À RÉ-ENGAGER D'ARRÊT DE L'OUVERTURE OU DE LA FERMETURE, 1 INDICATEUR LUMINEUX LMO)
2	BOUTON LMO (LAST MAN OUT)
3	PORTE BLINDÉE EXISTANTE.
4	BOUTON D'OUVERTURE PARTIELLE DE LA PORTE ET BOUTON À RÉ-ENGAGER D'ARRÊT DE LA PORTE.
5	BOUTON OUVERTURE COMPLÈTE DE LA PORTE
6	BOUTON D'URGENCE EMO


VOUS RÉFÉRER AUX PLANS DE L'INGÉNIEUR ÉLECTRIQUE POUR LES BOUTONS DE LA PORTE BLINDÉE ET L'ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE. HAUTEUR D'INSTALLATION À 1200mm DU SOL, SAUF INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS.

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA MÉTHODE D'UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA PORTE BLINDÉE (TOUT LE PERSONNEL UTILISANT LA PORTE DOIT AVOIR REÇU UNE FORMATION ADEQUATE):


- 1.1. LORSQUE LE DERNIER OPÉRATEUR SORT DE LA SALLE, LE BOUTON DE DELAIS DE FERMETURE (LMO - LAST MAN OUT) EST APPUJÉ.
- 2.1. UN DELAI COMMENCE JUSQU'À L'ACTIVATION DU BOUTON DE FERMETURE (NO.1, INDIQUÉ AUX PLANS), CONFIGURATION PROGRAMMÉE UNE FOIS L'INSTALLATION DE LA PORTE EFFECTUÉE.
- 3.1. FERMETURE DE LA PORTE:
 - a. L'OPÉRATEUR ACTIVE LE BOUTON LMO, SE DIRIGE VERS LE BOUTON DE FERMETURE (NO.1, INDIQUÉ AU PLAN), VALIDE QUE L'INDICATEUR LUMINEUX LMO EST TOUJOURS ACTIF ET APPUJÉ SUR LE BOUTON DE FERMETURE.
 - b. SI LE DELAI DU LMO EST DÉPASSÉ OU QUE L'OPÉRATEUR OUBLIE DE L'ACTIVER, IL DOIT ÊTRE IMPOSSIBLE DE FERMER LA PORTE.
- 4.1. OUVERTURE DE LA PORTE:
 - a. BOUTON D'OUVERTURE COMPLÈTE DE LA PORTE SITUÉ SOUS-COMPTOIR DU POSTE DE CONTRÔLE (NO.6, INDIQUÉ AU PLAN).
 - b. PRÈS DE LA PORTE (NO.1, INDIQUÉ AU PLAN), IL Y A UN BOUTON D'OUVERTURE COMPLÈTE ET UN D'OUVERTURE PARTIELLE (~ 45°).
 - c. BOUTON D'OUVERTURE DANS LA CHICANE.

5.1. POUR REPRENDRE L'IRRADIATION:


- a. LE BOUTON DU LMO DEVRA TOUJOURS ÊTRE RÉACTIVE (MÊME SÉQUENCE DÉCRITE CI-HAUT).



CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION



1
COUPE SALLE #4
1:50



2
COUPE SALLE #4
1:50

LÉGENDE

ÉLÉMENT EXISTANT

ÉLÉMENT NOUVEAU

IDENTIFICATION DES BLINDAGES

SIP

SANS INTERVENTION PARTICULIÈRE SAUF INDICATION CONTRAIRE

NOTES SPÉCIFIQUES DES BLINDAGES

VOUS RÉFÉRER AUX PLANS MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ POUR PLUS D'INFORMATION SUR LES ÉQUIPEMENTS VARIAN ET AUTRES POSTES DE TRAVAIL DU CISSO.

A: ISOCENTRE DU NOUVEL ACCÉLÉRATEUR (DIMENSIONS À PARTIR DU BÉTON)

B: BARRIÈRE PRIMAIRE DE BÉTON

C: BARRIÈRE DE BÉTON SITUÉ DANS L'ENTREPLAFOND DE LA CHICANE À L'ENTRÉE DE LA SALLE D'UNE ÉPAISSEUR DE +/- 470 mm

D: OUVERTURE DANS L'ENTREPLAFOND POUR LE PASSAGE DES CONDUITS

E: MUR DE BÉTON AYANT UNE ÉPAISSEUR DE +/- 508 mm ET PORTE BLINDÉE EXISTANTE

F: MIROIR DE SÉCURITÉ À DEMI-DÔME, AU PLAFOND, INSTALLÉ PAR L'ENTREPRENEUR, VOIR PAGE 2-A7.1

G: MARQUAGES DE SÉCURITÉ AU SOL, EXISTANTS À CONSERVER

4 ARCHITECTURE + design

1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4

Téléphone : 819-485-1054

kboivin@a4architecture.ca

PAGEAU MOREL

www.pageaumorel.com

Montréal

CIM+

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais Québec

PLAN CLÉ

BOULEVARD DE LA VÉRENDRIE OUEST

BOULEVARD DE L'HÔPITAL

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:

Ordre des architectes

Karine Boivin

A 4915

KARINE BOIVIN

ARCHITECTE

du Québec

CLIENT:

CISSSO

No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:

RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE

PHASE 2

909, boul. de la Vérendrye, Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 89%
2024.05.31	DÉFINITIF 86%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2
2023.12.20	POUR COMMENTAIRES CC3N - PHASE 2

DESSIN:

COUPES DES BLINDAGES

*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE

VÉRIFIÉ PAR : K. BOIVIN


DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD

PAGE: 2-A8.2


ARCHITECTURE

PHASE 2


21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE




1 DÉTAIL DE DÉMOLITION MURET DE TOIT




2 DÉTAIL DE DÉMOLITION MURET DE TOIT




5 DÉTAIL D'ÉVENT DE TOIT (NOUVELLES MEMBRANES)




6 DÉTAIL D'ÉVENT DE TOIT (NOUVELLE COMPOSITION)




3 DÉTAIL DE DÉMOLITION DE BOÎTE DE SORTIE AU TOIT



4 DÉTAIL DE CONSTRUCTION DE BOÎTE DE SORTIE AU TOIT



7 DÉTAIL DE DRAIN DE TOIT



8 DÉTAIL DE COLONNE AU TOIT

LÉGENDE DES DÉTAILS

EXISTANT À CONSERVER,
COMPOSITIONS EXACTES À VALIDER AU
CHANTIER.

ARCHITECTURE
+ design

1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

PAGEAU
MOREL

www.pageaumorel.com
Montréal

CIM+
+

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de l'Outaouais

Québec

PLAN CLÉ

CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

SCEAU:

CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES
DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 89%
2024.05.31	DÉFINITIF 86%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2

DESSIN:
DÉTAILS D'ENVELOPPE

VÉRIFIÉ PAR :
K.BOIVIN

DÉSSINÉ PAR :
VEB, ALC,
JOD


*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE

2-A10.1

ARCHITECTURE

PHASE 2

21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE



38943 DESSUS PARAPET (NORD)

38445 DESSUS STRUCT. ACIER TOIT (NORD)

DÉCOUPE CIRCULAIRE NET DES
PANNEAUX DE REVÊTEMENT DE
BÉTON EXISTANT POUR
L'INSTALLATION DES NOUVELLES
CONDUITES ET MANCHONS MÉC./ÉLEC.

FOURNIR ET INSTALLER UN BOUDIN
DE COMPRESSIBLE ET SCELLANT AU
PÉRIMÈTRE DE CHAQUE OUVERTURE

33925 DESSUS DALLE HAUTE SALLE MÉC. (NORD)

32950 DESSUS DALLE BASSE SALLE MÈC.
(NORD)

TUYAUX D'EAU—
REFROIDIE, VOIR ING.

31835 DESSUS DALLE
REZ-DE-CHAUSSEE

30850 DESSOUS PLAFOND
SALLES ACC.

28870 SOL FINI

 **DESSUS DALLE
SOUS-SOL**

1 COUPE DE MUR SALLE MÉCANIQUE

4.28-4.30 1:20

LÉGENDE DES DÉTAILS



1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

**PAGEAU
MOREL**
www.pageaumorel.com
Montréal




Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de l'Outaouais

Québec



PLAN CLÉ



CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

SCEAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES
DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :	
2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.05.31	DÉFINITIF 66%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2

DESSIN:


DÉTAILS D'ENVELOPPE

*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE


VÉRIFIÉ PAR : K.BOVIN	PAGE: 2-A10.2
DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD	

PHASE 2
21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE


ARCHITECTURE




1 DÉTAIL D'ÉTANCHÉITÉ DU BASSIN DE PROPRETÉ




2 COUPE DE PLAFOND SALLE DE TRAITEMENT




3 DÉTAIL DE TRAPPE DE BOÎTE DE JONCTION CREUSE




4 DÉTAIL DE PARE-CHOC ET MAIN COURANTE




5 DÉTAIL DE GARDE-CORPS



6 DÉTAIL DE PLINTHE REMONTÉE




7 DÉTAIL DE SCELLEMENT DE CONDUIT À LA DALLE



8 DÉTAIL DE CONSTRUCTION AUTOUR DES GAZ MÉDICAUX EXISTANTS


LÉGENDE DES DÉTAILS

EXISTANT À CONSERVER, COMPOSITIONS EXACTES À VALIDER AU CHANTIER.



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 86%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2
2023.02.01	ADDENDA-01

DESSIN:

DÉTAILS INTÉRIEURS

VÉRIFIÉ PAR : K.BOVIN
DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD

PAGE: 2-A10.3



EXISTANT À CONSERVER.
COMPOSITIONS EXACTES À VALIDER AU
CHANTIER.

**NOTES PARTICULIÈRES -
JONCTION DES APPAREILS**

- CABLES D'ALIMENTATION, VOIR ING. ÉLECTRIQUE.
- BOÎTES DE JONCTION ET CONDUITS VIDES, VOIR ING. ÉLECTRIQUE.
- SUPPORTS STRUCTURAUX (SISMIQUE), VOIR ING. STRUCTURE.
- LES PLAQUES D'AJUSTEMENT DES APPAREILS SONT FOURNIS PAR VARIAN, INSTALLÉES PAR L'ENTREPRENEUR.

HAUTEUR DES BOUTONS:
(VOIR PLAN D'AMÉNAGEMENT PAGE 2-A5.1)

1. PANNEAU DE CONTRÔLE PRINCIPAL DE LA PORTE BLINDÉE: ± 380 mm
2. BOUTON D'OUVERTURE PARTIELLE ET BOUTON D'ARRÊT: ± 152 mm
3. BOUTON LMO: ± 102 mm



NOTE : PLAQUE, POTEAU ET
SUPPORT SUR MESURE,
VOIR STRUCTURE.



NOTE : PLAQUE, PO
SUPPORT SUR MES
VOIR STRUCTURE.



2A12 2A12.4 1:5

CE DOCUMENT NE DOIT PAS
ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE
CONSTRUCTION

SCEAU:



CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES
DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

[illegible]

DESSIN:

DÉTAILS D'ANCRAGES


VÉRIFIÉ PAR :	PAGE:
---------------	-------

K. BOIVIN


DESSINÉ PAR
VEB, ALC,
JOD

PAGE:


2-A10.4




1 ÉLÉVATION SALLE DE TRAITEMENT
1:25




4 ÉLÉVATION SALLE DE TRAITEMENT
1:25




2 ÉLÉVATION SALLE DE TRAITEMENT
1:25



5 ÉLÉVATION SALLE DE TRAITEMENT
1:25



3 ÉLÉVATION SALLE DE TRAITEMENT
1:25



6 ÉLÉVATION SALLE DE TRAITEMENT
1:25

NOTES SPÉCIFIQUES - MOBILIER FIXE	
8	SUPPORT À TÉLÉVISEUR (F1/E)
9	FOURNIR ET INSTALLER DES DIVISEURS VERTICAUX AJUSTABLES. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 6 PAGE A12.5 POUR LE NOMBRE ET LE POSITIONNEMENT.
10	FOURNIR ET INSTALLER DES DIVISEURS VERTICAUX AJUSTABLES. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 7 PAGE A12.5 POUR LE NOMBRE ET LE POSITIONNEMENT.
11	FOURNIR ET INSTALLER DES DIVISEURS AJUSTABLES DANS CE TIROIR. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 8 PAGE A12.5 POUR LE NOMBRE ET LE POSITIONNEMENT.
12	FOURNIR ET INSTALLER DES CHARNIÈRES À OUVERTURE GRAND ANGLE POUR LES PORTES DE CE MOBILIER.

LÉGENDE DES FINIS DE MOBILIER FIXE	
M1	PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR BOIS
M2	PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR CLAIR UNI
M3	COMPTOIR EN SURFACE SOLIDE
M4	COMPTOIR EN PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR BOIS
M5	PANNEAU DE PLASTIQUE STRATIFIÉ AIMANTÉ ET INSCRIPTIBLE (EFFAÇABLE À SEC)
M6	PANNEAU DE PLASTIQUE STRATIFIÉ AIMANTÉ DE COULEUR ACCENT.
M7	MDF LAQUÉ - COULEUR ET FINI AGENCE AU PLAFOND DE GYPSE
M8	PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR ACCENT UNI
-POUR LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS, SE RÉFÉRER AU DEVIS.	

LÉGENDE DES FINIS MURAUX	
W1	PEINTURE GÉNÉRALE COULEUR : BENJAMIN MOORE OC-25 NUAGE VOILÉ
W2	PEINTURE ACCENT COULEUR : BENJAMIN MOORE HC-124 VERT ASARÉ
W3	PROTECTION MURALE
W4	RECROUVREMENT DE TYPE "PAPIER-PEINT" DE VINYLE, EFFET MURALE DE PAYSAGE.
SALLE DE TRAITEMENT #4 D0210 - IMAGE MODÈLE : ADOBE STOCK WHITE BIRCH FOREST IN SUMMER. PANORAMIC VIEW #45151492	
-POUR LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS, SE RÉFÉRER AU DEVIS.	

NOTES SPÉCIFIQUES DE MOBILIER FIXE	
- POUR LES FINIS DE MURS SE RÉFÉRER À LA PAGE 2-A6.1.	
- FOURNIR DES TABLETTES PLEINES PROFONDEURS, AJUSTABLES SUR CRÉMAILLÈRE DANS TOUTS LES CAISSONS, SAUF SUR INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS.	
- POUR TOUTES LES PORTES D'ARMOIRES, FOURNIR ET INSTALLER DES CHARNIÈRES EUROPÉENNES OUVERTURE 110 DEGRÉ, AVEC AMORTISSEUR DE FERMETURE. SAUF SUR INDICATION CONTRAIRE AU PLAN.	
- FOURNIR LES LIMITATEURS D'OUVERTURES LÀ OÙ REQUIS.	
- POUR TOUS LES TIROIRS, FOURNIR ET INSTALLER DES COULISSES PLEINES EXTENSIONS, SUR AMORTISSEUR.	
- TOUTES LES PARTIES VISIBLES DES ARMOIRES, DOIVENT ÊTRE FINIES.	
- POUR LE MOBILIER DE LA SALLE DE TRAITEMENT FOURNIR UN SYSTÈME D'IDENTIFICATION POUR LES PORTES ET TIROIRS QUI SERA INSTALLÉ PAR LE CLIENT, SELON LES SPÉCIFICATIONS CI-BAS :	
• FOURNIR LES LETTRES "A à K" EN VINYLE AUTOCOLLANT, POLICE D'ÉCRITURE ARIAL GRAS, HAUTEUR : 14cm, COULEUR : AGENCÉE À BENJAMIN MOORE CC-542 WILLOW.	
• FOURNIR ONZE (11) SÉRIES DE CHIFFRES DE "1 à 5" EN VINYLE AUTOCOLLANT, POLICE D'ÉCRITURE ARIAL GRAS, HAUTEUR : 10cm, COULEUR : AGENCÉE À BENJAMIN MOORE CC-542 WILLOW.	
• FOURNIR 60 PORTE ÉTIQUETTES EN PLASTIQUE, ENDOS ADHÉSIF, FORMAT 2" x 6", CIE : ULINE, MODÈLE : S-6389.	


NOTES SPÉCIFIQUES - MOBILIER FIXE	
1	FOURNIR ET INSTALLER UN SUPPORT À PROTHÈSE CAPILAIRE SUR MESURE. SE RÉFÉRER AU DÉTAIL 12 PAGE 3-A12.3.
2	CAISSON MOINS PROFOND AVEC TRAPPE D'ACCÈS DANS LE DOS, AFIN DE LAISSER PASSER ET DE DONNER ACCÈS À DES CONDUITS POUR PASSAGE DE FILS ÉLECTRIQUE. SE RÉFÉRER AUX PLANS EN ÉLECTRICITÉ POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDUITS. SE RÉFÉRER À LA COUPE PAGE 3-A12.3 POUR PLUS DE DÉTAIL SUR LE MOBILIER ET LA TRAPPE D'ACCÈS.
3	FOURNIR ET INSTALLER UN PASSE FILS AU NIVEAU DU COMPTOIR.
4	FOURNIR ET INSTALLER UN DOSSERET, TABLEAU AIMANTÉ SUR MESURE, FAIT DE MDF 13mm COUVERT D'UN STRATIFIÉ, FINIR LES CHANTS VISIBLES DU PANNEAU AVEC UNE MOULURE PROFILÉ D'ALUMINIUM EN "L" TEL QUE RICHELIEU D010057, FINI ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ. INSTALLER LA MOULURE DE FAÇON À CE QUE LLE COUVRE LE CHANT ET L'ARRIÈRE DU PANNEAU, AFIN DE NE PAS COUVRIR L'AVANT DU PANNEAU. INSTALLATION COLLÉ AU MUR.
5	FOURNIR ET INSTALLER UN DOSSERET EN SURFACE SOLIDE DE 13mm D'ÉPAISSEUR.
6	DISTRIBUTEUR DE PAPIER À MAINS (FC/IE).
7	DISTRIBUTEUR DE SAVON À MAINS (FC/IE).

ARCHITECTURE + design
1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4
Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

PAGEAU MOREL
www.pageaumorel.com
Montréal

CIMA+

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais Québec



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU :
Ordre des architectes
A 4915
KARINE BOIVIN
ARCHITECTE
du Québec

CLIENT :
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET :
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE
PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye, Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :
2024.11.14 APPEL D'OFFRES
2024.08.23 DÉFINITIF 89%
2024.05.31 DÉFINITIF 66%
2023.12.20 DÉFINITIF 50% - PHASE 2
2023.09.25 MOBILIER PHASE 2 REV1 POUR COMMENTAIRES

DESSIN :
MOBILIER INTÉGRÉ SALLE DE TRAITEMENT 04
*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIQUÉE




VÉRIFIÉ PAR : K. BOIVIN
DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD



PAGE:
2-A12.1

ARCHITECTURE

PHASE 2
21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE



- | | |
|---|--|
|  | PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR BOIS |
|  | PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR CLAIR UNI |
|  | COMPTOIR EN SURFACE SOLIDE |
|  | COMPTOIR EN PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR BOIS |
|  | PANNEAU DE PLASTIQUE STRATIFIÉ AIMANTÉ ET INSCRIPTIBLE (EFFAÇABLE À SEC) |
|  | PANNEAU DE PLASTIQUE STRATIFIÉ AIMANTÉ DE COULEUR ACCENT. |
|  | MDF LAQUÉ - COULEUR ET FINI AGENCÉ AU PLAFOND DE GYPSE |
|  | PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR ACCENT UNI |
- *POUR LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS, SE RÉFÉRER AU DEVIS.

- | | |
|--|---|
|  | <p>PEINTURE GÉNÉRALE
COULEUR : BENJAMIN MOORE OC-25
NUAGE VOILE</p> |
|  | <p>PEINTURE ACCENT
COULEUR : BENJAMIN MOORE HC-124
VERT ASARÉ</p> |
|  | <p>PROTECTION MURALE</p> |
|  | <p>RECouvreMENT DE TYPE "PAPIER-
PEINT" DE VINYLE, EFFET MURALE DE
PAYSAGE.</p> |
| <p>SALLE DE TRAITEMENT #4 D0210 -
IMAGE MODELÉ:
ADOBE STOCK
WHITE BIRCH FOREST IN SUMMER,
PANORAMIC VIEW
#45151492</p> | |
- POUR LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS, SE RÉFÉRER
AU DEVIS.

- POUR LES FINIS DE MURS SE RÉFÉRER À LA PAGE 2-A6.1.
- FOURNIR DES TABLETTES PLEINES PROFONDEURS, STABLES SUR CRÈMEAU DANS TOUTES LES CAISSONS, SAUF SUR INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS.
- POUR TOUTES LES PORTES D'ARMOIRES, FOURNIR ET INSTALLER DES CHARNIÈRES EUROPEENNES OUVERTURE 110 DEGRÉ, AVEC AMORTISSEUR DE FERMETURE, SAUF SUR INDICATION CONTRAIRE AU PLAN.
- FOURNIR LES LIMITEURS D'OUVERTURES LÀ OÙ REQUIS.
- POUR TOUTES LES TIROIRS, FOURNIR ET INSTALLER DES COULISSES PLEINES EXTENSIONS, SUR AMORTISSEUR.
- TOUTES LES PARTIES VISIBLES DES ARMOIRES, DOIVENT ÊTRE FINIES.
- POUR LE MOBILIER DE LA SALLE DE TRAITEMENT FOURNIR UN SYSTÈME D'IDENTIFICATION POUR LES PORTES ET TIROIRS QUI SÉRA INSTALLÉ PAR LE CLIENT, SELON LES SPÉCIFICATIONS CI-BAZ.

- AUTOCOLLANT, POLICE D'ÉCRITURE: ARIAL GRAS, HAUTEUR: 14cm, COULEUR: AGENCÉE À BENJAMIN MOORE CC-542 WILLOW.
- FOURNIR ONZE (11) SÉRIES DE CHIFFRES DE "1 à 5" EN VINYLE AUTOCOLLANT, POLICE D'ÉCRITURE: ARIAL GRAS, HAUTEUR: 10cm, COULEUR: AGENCÉE À BENJAMIN MOORE CC-542 WILLOW.
 - FOURNIR 60 PORTE ÉTIQUETTES EN PLASTIQUE, ENDOS ADHÉSIF, FORMAT 2" X 6", CIE.: ULINE, MODÈLE: S-6389.

- 1 SUPPORT MURAL POUR BOÎTES DE CHAÎNE (FIEJE).
- 2 FOURNIR ET INSTALLER UN TABLEAU EFFaçABLE A SEC ET AMANTÉ SUR MESURE - FAIT DE CONTRøLE-APRÈS COULEUR - UN STRATIéFIN FINIR LES CHANTS DU PANEAU avec une MOULURE PROFILé D'ALUMINIUM "X" TEL QUE RICHIELUO D100869810. FINI ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ. INSTALLER LA MOULURE PAR BARRE DE SUSPENSION EN "Z" TEL QUE RICHIELUO 7309310M OU éQUIVALENT APPROUVé. FOURNIR ET INSTALLER UN SUPPORT MURAL POUR CRAYONS EFFaçABLE A SEC. POUR L'USAGE DU PEAU.
- 3 FOURNIR ET INSTALLER UNE SERRURE.
- 4 FOURNIR ET INSTALLER UN DOSSIERé. TABLEAU EFFaçABLE A SEC ET AMANTÉ SUR MESURE. FAIT DE 13mm COUVERT D'UN STRATIéFIN. FINIR LES CHANTS VISIBLES DU PANEAU avec une MOULURE PROFILé D'ALUMINIUM EN "L" TEL QUE RICHIELUO D100869810. FINI ALUMINIUM ANODISÉ SATINÉ. INSTALLER LA MOULURE FAçON A CE QUELLE COUVRE LE CHANT ET L'ARRIèRE DU PANEAU. APN de FINIR le COUVRIE L'AVANT DU PANEAU. INSTALLATION COMME ci-dessus.



SCEAU:



CLIENT:

CISSEO

No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:

RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE

PHASE 2

909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

2024.11.14	APPEL D'OFFRES
------------	----------------

2024.08.23	DEFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 66%

2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2
2023.09.25	MOBILIER PHASE 2 REV1 POUR COMMENTAIRE

DESSIN:

MOBILIER INTÉGRÉ

VÉRIFIÉ PAR :

K. BOIVIN

DESSINÉ PAR

VEB,
IOD.

PAGE-




Abstract

2-A12.2

25

PHASE 2

21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE










LÉGENDE DES FINIS DE MOBILIER FIXE

- M1 PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR BOIS
- M2 PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR CLAIR UNI
- M3 COMPTOIR EN SURFACE SOLIDE
- M4 COMPTOIR EN PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR BOIS
- M5 PANNEAU DE PLASTIQUE STRATIFIÉ AIMANTÉ ET INSCRIPTIBLE (EFFAÇABLE À SEC)
- M6 PANNEAU DE PLASTIQUE STRATIFIÉ AIMANTÉ DE COULEUR ACCENT.
- M7 MDF LAQUÉ - COULEUR ET FINI AGENCE AU PLAFOND DE GYPSE
- M8 PLASTIQUE STRATIFIÉ COULEUR ACCENT UNI

-POUR LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS, SE RÉFÉRER AU DEVIS.






NOTES SPÉCIFIQUES DE MOBILIER FIXE

- POUR LES FINIS DE MURS SE RÉFÉRER À LA PAGE 2-A6.1.
- FOURNIR DES TABLETTES PLEINES PROFONDEURS, AJUSTABLES SUR CRÉMAILLÈRE DANS TOUS LES CAISSONS, SAUF SUR INDICATION CONTRAIRE AUX PLANS.
- POUR TOUTES LES PORTES D'ARMOIRES, FOURNIR ET INSTALLER DES CHARNIÈRES EUROPÉENNES OUVERTURE 110 DEGRÉ, AVEC AMORTISSEUR DE FERMETURE, SAUF SUR INDICATION CONTRAIRE AU PLAN.
- FOURNIR LES LIMITATEURS D'OUVERTURES LÀ OU REQUIS.
- POUR TOUTES LES TIROIRS, FOURNIR ET INSTALLER DES COULISSES PLEINES EXTENSIONS, SUR AMORTISSEUR.
- TOUTES LES PARTIES VISIBLES DES ARMOIRES, DOIVENT ÊTRE FINIES.
- POUR LE MOBILIER DE LA SALLE DE TRAITEMENT FOURNIR UN SYSTÈME D'IDENTIFICATION POUR LES PORTES ET TIROIRS QUI SERA INSTALLÉ PAR LE CLIENT, SELON LES SPÉCIFICATIONS CI-BAS:
- FOURNIR LES LETTRES "A à K" EN VINYLE AUTOCOLLANT, POLICE D'ÉCRITURE ARIAL GRAS, HAUTEUR: 14cm, COULEUR: AGENCEE À BENJAMIN MOORE CC-542 WILLOW.
- FOURNIR ONZE (11) SÉRIES DE CHIFFRES DE "1 à 5" EN VINYLE AUTOCOLLANT, POLICE D'ÉCRITURE: ARIAL GRAS, HAUTEUR: 10cm, COULEUR: AGENCEE À BENJAMIN MOORE CC-542 WILLOW.
- FOURNIR 60 PORTE ÉTIQUETTES EN PLASTIQUE, ENDOS ADHÉSIF, FORMAT 2" X 6", CIE: ULINE, MODÈLE: S-6389.



CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

ÉMISSIONS :	
2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 96%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2
2023.09.25	MOBILIER PHASE 2 REV1 POUR COMMENTAIRES



A

ARCHITECTURE
+ design

1885 rue Saint-Louis, Gatineau (Québec) J8T 6G4

Téléphone : 819-485-1054
kboivin@a4architecture.ca

PAGEAU
MOREL

www.pageaumorel.com
Montréal


CIMA+

Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de l'Outaouais

Québec

PLAN CLÉ

BOULEVARD DE LA VÉRENDRYE OUEST



BOULEVARD DE L'HÔPITAL

CE DOCUMENT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CONSTRUCTION

SCEAU:

CLIENT:
CISSSO
No. projet CISSSO: 20-053

PROJET:
RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE PHASE 2
909, boul. de la Vérendrye,
Gatineau, QC, J8Y 1W7

ÉMISSIONS :

2024.11.14	APPEL D'OFFRES
2024.08.23	DÉFINITIF 99%
2024.05.31	DÉFINITIF 66%
2023.12.20	DÉFINITIF 50% - PHASE 2
2023.09.25	MOBILIER PHASE 2 REV1 POUR COMMENTAIRES

DESSIN:

Coupes et détails mobilier intégrés

*ÉCHELLE MÉTRIQUE INDIOUÉE

VÉRIFIÉ PAR : K.BOIVIN

DESSINÉ PAR : VEB, ALC, JOD

PAGE:
2-A12.5

PHASE 2

21-787 - RÉNOVATION DES SALLES DE RADIOTHÉRAPIE

ARCHITECTURE