

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE AU GAZ NATUREL

APPEL D'OFFRES #25-26-12

ADDENDA #2

Le présent addenda complète et / ou modifie le devis d'appel d'offres en date du 24-10-2025 et doit être considéré comme faisant partie intégrante de celui-ci.

- Veuillez prendre note que la date de réception des soumissions est modifiée pour le 14 novembre 2025 à 14 :00 :00.
- Veuillez prendre note des modifications apportées aux documents d'appel-d 'offres ci-joints intitulé : KK25-088-ADME01 2-2
- La date limite pour la réception des plaintes dans le cadre du processus d'appel d'offres est la suivante : 03-11-2025.
Cependant, le CSSPO va considérer l'analyse de toute plainte qui concerne le présent addenda si celle-ci est transmise au moins 48 heures avant la date limite de réception des soumissions.

Préparé à Gatineau le
07-11-2025

Richard Perron
Régisseur
Ressources matérielles

Addenda	ADME - 01		
Numéro de projet	KK25-088	Date	2025-11-06
Titre du projet	ÉCOLE DE L'ÎLE REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE 255, rue Saint Rédempteur, Gatineau, Québec		
Client	CSSPO		

Le présent addenda fait partie intégrante des plans et devis émis pour soumission pour le projet mentionné ci-haut. Les soumissionnaires sont responsables d'inclure tous les ajustements de coûts à leur soumission finale.

GÉNÉRAL :

La chaudière (CH-01) doit être disponible rapidement et livrable dans un délai maximal de 10 jours ouvrables.

MÉCANIQUE :


PLAN ME05 | MÉCANIQUE | ÉLECTRIQUE | SALLE MÉCANIQUE #1 | AMÉNAGEMENT | TABLEAU / DÉTAILS

- Mise à jour des notes spécifiques du tableau de la chaudière de chauffage.
- Voir sections ennuagées au plan ci-joint.

ÉLECTRICITÉ :

N/A

Fin de l'addenda

Mécanique exécutée par	 Ryan Chartrand, ing., P.Eng.
Électricité exécutée par	N/A
Envoyé le	2025-11-06